

м. Козятин

«17» листопада 2025 р.

ЗАМОВНИК: Управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради, в особі начальника Вовкодава Івана Володимировича який діє на підставі Положення, з одної сторони, та **ПІДРЯДНИК:** Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖК-ГАРАНТ», в особі директора Яцукова Євгеній Геннадійовича який діє на підставі Статуту, з другої сторони, далі разом – Сторони, уклали цей Договір підряду (далі – Договір) про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Підрядник, на власний ризик, забезпечує (виконує) належне виконання будівельних робіт Об'єкту: **«Капітальний ремонт приміщень, частини нежитлової адміністративної будівлі для розміщення КУ «Ветеранський простір» за адресою: Вінницька область, Хмельницький район, м. Козятин, вул. Винниченка, 56» за ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація**, згідно із робочим проектом (проектною документацією), далі – Роботи, у відповідності до чинного законодавства та галузевих нормативних актів.

Цей Договір укладений з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" від 12 жовтня 2022 р. № 1178 зі змінами, затвердженими постановою КМУ від 12 травня 2023 року №471.

1.2. Адреса розташування Об'єкту: **Вінницька область, Хмельницький район, м. Козятин, вул.Винниченка,56**

1.3. Склад та обсяги Робіт, що виконуються Підрядником, визначені проектною документацією. Склад та обсяги Робіт можуть бути переглянуті в процесі виконання Робіт у разі внесення змін до проектної документації у порядку, зазначеному у п.53 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. N 668 із змінами і доповненнями (далі - Загальні умови), якими Сторони керуються в процесі укладання та виконання цього Договору.

2. Строки виконання Робіт

2.1. Підрядник починає виконання Робіт не пізніше 5 (п'яти) календарних днів з дати отримання усного повідомлення Замовника про можливість приступити до виконання Робіт і завершить виконання Роботи до 01.12.2026 року.

2.2. Початок та завершення Робіт визначається календарним Графіком виконання Робіт, який є невід'ємною частиною цього Договору.

2.3. Підрядник, за письмовою згодою Замовника, може забезпечити дострокове завершення виконання Робіт і здачу їх Замовнику.

2.4. Строки виконання Робіт можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у цей Договір у разі виникнення обставин, передбачених п. 19 Загальних умов, в тому числі - несвоєчасного фінансування Робіт бюджетними коштами.

2.5. Замовник, у разі необхідності, може прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання Робіт із внесенням у встановленому порядку змін у цей Договір, у тому числі до Календарного графіка виконання робіт, Плану фінансування.

3. Договірна ціна

3.1. Договірна ціна Робіт є невід'ємною частиною Договору, є твердою і складає **7 423 965 грн. 00 коп.** (сім мільйонів чотириста двадцять три тисячі дев'ятсот шістдесят п'ять

грн 00 коп.), в тому числі ПДВ- 1 237 327, 50 грн.

3.2. У разі необхідності виникнення додаткових робіт уточнення договірної ціни здійснюється Сторонами із урахуванням положень п.25.

3.3. Уточнення твердої договірної ціни може здійснюватися у разі виникнення обставин, передбачених у п.24 Загальних умов.

3.4. Уточнення твердої договірної ціни може здійснюватися у порядку, визначеному Державними будівельними нормами або в іншому порядку, узгодженому Сторонами.

3.5. В разі необхідності виконання робіт, не врахованих проектною документацією (додаткових робіт), Підрядник негайно повідомляє про це Замовника із письмовим обґрунтуванням такої необхідності і приступає до виконання додаткових робіт лише після одержання відповідного письмового дозволу Замовника. Якщо Підрядник виконає додаткові роботи без дозволу Замовника, вартість таких робіт не підлягає оплаті Замовником.

4. Забезпечення виконання зобов'язань Сторін за Договором

4.1. Виконання зобов'язань Підрядника за Договором забезпечується неустойкою у вигляді штрафних санкцій, а також застосуванням Замовником оперативно-господарських санкцій до Підрядника, передбачених ст. ст. 235-237 Господарського кодексу України, а саме: Замовник має право відмовитись від оплати Робіт, виконаних Підрядником неналежним чином: з дефектами, не у відповідності до проектно-кошторисної документації, будівельних норм або з перевищенням кошторисної вартості тощо, до моменту приведення Підрядником виконаних Робіт та документації щодо виконаних Робіт у відповідність до вимог ДБН та Кошторисних норм України "Настанова з визначення вартості будівництва", що затверджена наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року N 281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві", далі за тестом цього Договору – Настанова. Настанови з визначення вартості будівництва (далі – Настанова), положень проектно-кошторисної документації тощо, у строки, обумовлені Сторонами у окремій додатковій угоді до цього Договору. Застосування Замовником оперативно-господарської санкції не являється невиконанням або неналежним виконанням умов Договору.

4.2. Виконання зобов'язання Замовника за Договором забезпечується неустойкою у вигляді пені за невиконання або неналежне виконання грошового зобов'язання.

5. Ризики знищення або пошкодження Об'єкта та їх страхування

5.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об'єкта до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника. Зобов'язання Сторін, пов'язані з цим ризиком, регулюються із урахуванням положень Загальних умов.

5.2. Підрядник зобов'язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню Об'єкта, ризик якого несе Замовник, а Замовник протягом 5 (п'яти) днів після одержання повідомлення надає Підряднику відповідне рішення. У разі необхідності Сторони вносять відповідні зміни в умови Договору у зв'язку з появою цих обставин.

5.3. Повідомлення про пошкодження Об'єкта, відповідальність за виникнення якого несе Підрядник, надсилається Замовнику протягом 5 (п'яти) календарних днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником за власний рахунок у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. Підрядник письмово повідомляє Замовника про вжиті заходи протягом 5 (п'яти) календарних днів після усунення пошкодження.

5.4. Страхування ризику знищення або пошкодження Об'єкта не здійснюється.

6. Забезпечення Робіт проектною документацією

6.1. Забезпечення Робіт проектною документацією здійснює Замовник із врахуванням

положень Загальних умов, інших нормативних документів.

6.2. Замовник передає Підряднику 1 (один) комплект затвердженої проектної документації.

6.3. Підрядник, не пізніше 5 (п'яти) календарних днів після отримання проектної документації, перевіряє її комплектність, відповідність установленим вимогам та надає свої обґрунтовані зауваження (у разі їх наявності) Замовнику. Замовник врахує ці зауваження (у разі їх достатнього обґрунтування) протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня їх одержання.

6.4. Замовник має право вносити зміни в проектну документацію із врахуванням умов, визначених в п.53 Загальних умов.

6.5. Підрядник може надавати Замовнику пропозиції щодо поліпшення проектних рішень. Замовник надає відповідь Підряднику протягом 3 (трьох) робочих днів з дня одержання пропозицій.

7. Забезпечення Робіт матеріалами, устаткуванням та послугами

7.1. Забезпечення Робіт матеріалами, устаткуванням та послугами здійснюється із урахуванням положень Загальних умов.

7.2. Забезпечення Робіт матеріальними ресурсами та устаткуванням здійснює Підрядник. Він зобов'язаний придбавати для виконання Робіт матеріали та устаткування, що за якістю відповідають вимогам чинного законодавства, в тому числі - галузевого, та проектній документації.

7.3. Замовник не забезпечує надання Підряднику послуг щодо електро-, водо- тепло- газо- постачання. Підрядник, для виконання Робіт за цим Договором, здійснює всі необхідні дії та платежі для забезпечення Робіт електро- водо- тепло- газо- постачанням, в тому числі, за необхідності, за власний рахунок отримує тимчасові технічні умови та укладає тимчасові договори для забезпечення Робіт електро- водо- тепло- газо- постачанням. Ризики недотримання Підрядником чинного законодавства при забезпеченні виконання Робіт електро- водо- тепло- газо- постачанням, в тому числі зі сплати штрафних санкцій, несе Підрядник.

7.4. Підрядник несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому Замовником матеріалів та устаткування.

8. Порядок залучення до виконання Робіт субпідрядників

8.1. Підрядник може залучати до виконання Робіт субпідрядників за умови попереднього отримання письмової згоди Замовника. Підрядник зобов'язаний залучати виключно субпідрядників які відповідають таким вимогам: мають ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, передбачених умовами Договору, достатній досвід виконання аналогічних робіт та необхідні ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання Робіт за Договором, для цього Підрядник перевіряє наявність та надає Замовнику копії відповідної підтверджуючої документації та проект договору із субпідрядником.

8.2. Погодження Замовником залучення субпідрядників здійснюється на основі письмової інформації Підрядника, яка надається Замовнику за 5 (п'ять) робочих днів до передбачуваного початку виконання субпідрядником робіт. Замовник має право протягом 3(трьох) робочих днів після одержання пропозиції Підрядника відмовити у залученні запропонованого субпідрядника з обґрунтуванням причин такої відмови та вимагати в Підрядника виконати Роботи власними силами. У випадку незабезпечення Підрядником належного субпідрядника та не здійснення початку виконання Робіт власними силами у відповідності до Календарного графіка виконання робіт, Замовник вправі розірвати Договір в односторонньому порядку, повідомивши про таке Підрядника.

8.3. Відносини між субпідрядниками, Замовником та Підрядником (Генпідрядником) регулюються із урахуванням положень Загальних умов.

9. Залучення до виконання Робіт робочої сили

9.1. Залучення до виконання Робіт робочої сили забезпечує Підрядник із дотриманням положень Загальних умов.

9.2. Підрядник несе відповідальність та забезпечує дотримання вимог правил з охорони праці, трудового законодавства щодо усіх працівників, причетних до виконання Робіт, створення для них на будівельному майданчику необхідних безпечних умов праці та відпочинку, проведення необхідного інструктажу тощо.

9.3. Замовник має право вимагати від Підрядника, з відповідним обґрунтуванням, відсторонення від виконання Робіт робітників та інженерно-технічних працівників у разі недостатньої кваліфікації, порушень технологічної дисципліни; порушень правил і норм техніки безпеки тощо.

10. Організація виконання Робіт

10.1. Замовник повідомляє Підрядника про можливість розпочати Роботи.

10.2. Підрядник зобов'язаний забезпечити виконання Робіт згідно з Календарним графіком виконання Робіт (Додаток №2).

10.3. Підрядник зобов'язаний уточнювати Календарний графік виконання Робіт у випадках:

10.4.1. зміни Плану фінансування (Додаток №1) - протягом 3 (трьох) робочих днів після підписання додаткової угоди до Договору, що враховує ці зміни;

10.4.2. відставання виконання Робіт від Календарного графіка більше як на 10 (десять) календарних днів.

10.4. Одночасно із уточненням Календарного графіка виконання Робіт Підрядник, якщо порушення строків виконання Робіт виникло за його вини, за вимогою Замовника розробляє заходи з усунення відставання Робіт від Графіку і подає їх в письмовому вигляді Замовнику для погодження.

10.5. Підрядник повідомляє Замовника про виникнення обставин, що загрожують виконанню Договору з вини Замовника, протягом 3 (трьох) календарних днів з дня їх виникнення. Замовник протягом 3(трьох) робочих днів з дня одержання повідомлення від Підрядника надає йому відповідь щодо прийнятих рішень та намічених заходів.

10.6. Комплект договірної документації зберігається Підрядником на будівельному майданчику і надається Замовнику за його проханням для користування в робочий час.

10.7. Підрядник зобов'язаний протягом 10 (десяти) календарних днів після завершення виконання Робіт (прийняття Об'єкта) звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Підрядником заходів - звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Відшкодування понесених витрат Замовника здійснюється Підрядником у сумі, що підтверджена відповідними документами.

10.8. Інші зобов'язання Сторін щодо організації виконання Робіт, не зазначені у цьому Договорі, повинні відповідати положенням Загальних умов.

11. Порядок здійснення контролю за якістю Робіт і матеріальних ресурсів

11.1. Контроль Замовника за якістю Робіт, матеріальних ресурсів здійснюється згідно з нормативними вимогами та положеннями Загальних умов.

11.2. Підрядник здійснює проведення поточних перевірок та випробувань Робіт, матеріалів, устаткування. Про проведення такої перевірки Підрядник повідомляє Замовника письмово за три робочі дні до її проведення, а також надає Замовнику інформацію про результати перевірки, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків не пізніше 5 (п'яти) робочих днів після направлення відповідного запиту Замовником.

11.4. Підрядник зобов'язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені технічним наглядом Замовника, відповідними державними органами, авторським наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та письмово інформувати Замовника не пізніше 5 (п'яти) робочих днів після усунення недоліків. Підрядник, за запитом Замовника, має надати запитану інформацію невідкладно.

12. Фінансування Робіт

12.1. Фінансування Робіт здійснюється за рахунок бюджетних коштів в сумі складає **7 423 965,00 грн 00 коп.** (сім мільйонів чотириста двадцять три тисячі дев'ятсот шістдесят п'ять грн 00 коп.), в тому числі ПДВ-1 237 327, 50 грн. Зокрема у 2025 році- 3 978 422,00 грн., у 2026 році – 3 445 543,00 грн.

12.2. Зобов'язання Сторін щодо фінансування, строків виконання Робіт визначаються цим Договором, положеннями Загальних умов, Планом фінансування робіт (Додаток №1) та Календарним графіком виконання робіт (Додаток №2) по Об'єкту, що є невід'ємними частинами Договору.

12.3. Замовник має право уточнити План фінансування Робіт протягом поточного року у разі:

12.3.1. внесення змін у строки виконання Робіт;

12.3.2. прийняття рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання Робіт;

12.3.3. прийняття рішення про відтермінування платежу строком до 62 календарних днів через відсутність бюджетного фінансування тощо.

Одночасно із уточненням Плану фінансування Сторони вносять необхідні зміни в інші умови Договору.

13. Проведення розрахунків за виконані Роботи

13.1. Розрахунки за виконані Роботи здійснюються Замовником із урахуванням умов Договору, положень Загальних умов на підставі підписаних Сторонами первинних документів, таких як: «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма КБ-3), що наведені у додатках 36 та 37 Настанови (пункт 6.1).

13.2. Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних Робіт, що підлягають оплаті, готує відповідні документи і подає їх для підписання Замовнику до 3 та 17 числа кожного поточного місяця.

13.3. Підрядник надає Замовнику в паперовому вигляді: Довідку про вартість виконаних підрядних робіт та витрати (форма № КБ-3), Акт приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, інші підтверджуючі розрахунки відповідно до Настанови.

13.4. Замовник зобов'язаний підписати подані документи, що підтверджують якісне виконання Робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом 3(трьох) робочих днів з дня їх одержання. Оплата якісно виконаних Робіт здійснюється протягом 10 (десяти) робочих днів з дня підписання документів Замовником за умови належних бюджетних асигнувань. У випадку відсутності таких коштів в Замовника на дату підписання Сторонами поданих документів, зазначених у п. 13.1., 13.3. Договору, оплата виконаних та прийнятих Робіт здійснюється безпосередньо після надходження Замовнику бюджетних коштів.

13.5. Вартість виконаних Робіт, що підлягають оплаті, визначаються в межах вартості Робіт, передбачених договірною ціною, із урахуванням виконаних обсягів Робіт та їх вартості за одиницю виміру, а також дійсних фактичних витрат Підрядника, підтверджених належними документами.

13.6. Вартість виконаних Робіт, що підлягають оплаті, визначається по усіх складових вартості робіт, розрахованих у договірній ціні згідно Настанови, а саме:

13.6.1. Вартість прямих витрат визначається відповідно пунктів 5.3 – 5.12 Настанови;

13.6.2. Кошти на покриття загальновиробничих витрат визначаються згідно пунктів 5.13 – 5.16 Настанови;

13.6.3 Сума прибутку, що підлягає перерахуванню Підряднику, визначається за встановленими показниками в Додатку 25 до Настанови (пункт 5.30) ;

13.6.4 Кошти на покриття адміністративних витрат визначаються згідно пунктів 5.17 та 5.18 Настанови.

13.6.5. Інші витрати (за видами витрат), що підлягають компенсації Підряднику у складі виконаних Робіт, визначаються відповідно Настанови.

13.7. Розрахунки з субпідрядниками за виконані роботи здійснюються Підрядником (Генпідрядником).

У разі здійснення розрахунків із субпідрядниками Замовником, Генпідрядник, крім документів про обсяги та вартість виконаних Робіт на Об'єкті в цілому, має надати Замовнику для здійснення розрахунків документ про розподіл вартості виконаних Робіт між ним та субпідрядниками.

14.Приймання-передача закінчених Робіт

14.1. Приймання-передача закінчених Робіт здійснюється Сторонами відповідно до вимог Договору, Загальних умов та інших нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених робіт (об'єктів) в експлуатацію.

14.2. Недоліки у виконаних Роботах, виявлені в процесі приймання закінчених Робіт (Об'єкта), які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником протягом строків, визначених комісією, що приймає Роботи (Об'єкт). Якщо Підрядник не усуває виявлені недоліки у визначений комісією строк, Замовник може, попередивши Підрядника, розірвати цей Договір в односторонньому порядку, з наступним усуненням недоліків у Роботі із залученням третіх осіб і, в такому разі, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику усі документально підтверджені витрати, здійснені Замовником у зв'язку із усуненням недоліків в Роботі.

14.3. Якщо Підрядник закінчив виконання Робіт та виконав їх якісно, у відповідності до вимог Договору та інших нормативних документів, а Замовник безпідставно (при наявності своєчасного цільового фінансування бюджетними коштами) не розрахувався проміжними платежами за етапи виконаних Робіт або не сплатив інші суми, що належать Підряднику згідно з Договором, Підрядник має право притримати передачу Замовнику закінчених Робіт.

15.Гарантійні строки якості закінчених Робіт та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)

15.1. Відносини Сторін, пов'язані із забезпеченням гарантійних строків якості Робіт (експлуатації Об'єкта) та усуненням виявлених недоліків (дефектів), регулюються цим Договором, положенням Загальних умов, ст.884 ЦК України, ст.322 ГК України.

15.2. Підрядник гарантує досягнення Об'єктом показників, визначених у проектній документації, та можливість належної експлуатації Об'єкта балансоутримувачем або власником Об'єкта відповідно до Договору протягом 10 (десяти) років після прийняття Об'єкта Замовником.

15.3 Підрядник гарантує, що матеріали та обладнання, які вже були у вжитку або такі, що заборонені до використання, або шкідливі для здоров'я людини та навколишнього середовища, не будуть використовуватися в процесі виконання Робіт за Договором. У випадку виявлення Замовником таких матеріалів та обладнання, Підрядник зобов'язаний замінити їх за свій рахунок і в найкоротший строк. Шкода, спричинена Підрядником третім особам під час дії цього Договору, відшкодовується Підрядником.

15.4. Перебіг гарантійного строку починається з дати завершення Робіт.

15.5. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених Роботах (Об'єкті) недоліків (дефектів), Замовник, протягом 3 (трьох) днів після їх виявлення повідомляє про це Підрядника і запрошує його для складання акту про виявлені недоліки (дефекти), порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не явиться без поважних причин у визначений у запрошення строк, Замовник має право залучити до складання Акту незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника.

Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом 3 (трьох) днів після складання і є обов'язковим до виконання Підрядником.

15.6. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути допущені ним недоліки (дефекти) в Роботі в строки та в порядку, що визначені в Акті. Якщо Підрядник не усуне виявлені недоліки в порядку та строки, визначені в Акті, Замовник, повідомивши Підрядника, усуває недоліки (дефекти) власними силами або із залученням третіх осіб із наступним відшкодуванням

понесених витрат та одержаних збитків за рахунок Підрядника.

16.Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань за Договором та порядок урегулювання спорів

16.1. Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань за Договором та порядок урегулювання спорів визначаються цим Договором, положеннями Загальних умов, інших нормативних документів, що регулюють такі питання.

16.2. За порушення встановлених цим Договором строків закінчення виконання Робіт винній Стороні нараховується неустойка.

16.3. За безпідставне порушення строку оплати якісно виконаних Робіт Замовник сплачує Підряднику неустойку в формі пені за кожний день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості якісно виконаних, але неоплачених Робіт, за винятком випадку, якщо фінансування Робіт не здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів.

16.4. За порушення строків виконання Робіт Підрядник сплачує Замовнику штраф в розмірі 1(одного) відсотка від загальної договірної ціни Робіт за кожний день затримки строку завершення Робіт. Крім сплати неустойки Підрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.

16.5. Підрядник є відповідальним за ризики випадкового знищення або пошкодження Робіт (Об'єкта) до повного завершення та передачі Робіт Замовнику (введення в експлуатацію Об'єкта). У разі випадкового знищення Робіт (Об'єкта), ризик якого несе Підрядник, його подальші дії визначаються рішенням Замовника щодо доцільності та умов продовження Робіт. Пошкодження Робіт (Об'єкта) підлягають усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами. На вимогу Замовника Підрядник подає для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження Робіт (Об'єкта).

Підрядник не має права вимагати плати за здійснені відновлювальні роботи або понесені витрати, пов'язані з руйнуванням або пошкодженням Робіт (Об'єкта), що сталося до передачі Замовнику повністю завершених Робіт (введення в експлуатацію Об'єкта).

Ризик випадкового знищення, пошкодження (псування) або розкрадання матеріалу, обладнання до повного завершення Робіт та прийняття їх Замовником (введення Об'єкта в експлуатацію) несе Підрядник.

16.6. Підрядник несе відповідальність, в тому числі і майнову, перед третіми особами, права та охоронювані законом інтереси яких були порушені діями або бездіяльністю Підрядника в зв'язку із виконанням умов цього Договору. В разі застосування до Замовника штрафних санкцій державними контролюючими органами в зв'язку з порушеннями (діями або бездіяльністю) Підрядника під час виконання цього Договору, Підрядник зобов'язаний сприяти врегулюванню питання із контролюючими органами або відшкодувати Замовнику сплачені штрафні санкції на вимогу контролюючих органів.

16.7. Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору тощо.

У разі вирішення спорів у судовому порядку Сторони звертаються до господарського суду за місцем знаходження Замовника

17. Внесення змін у Договір та його розірвання

17.1. Зміна або розірвання Договору обґрунтовується сторонами у письмовій формі та здійснюється у відповідності до цього Договору із урахуванням положень Загальних умов.

17.2. Зміна умов Договору здійснюється Сторонами за ініціативою будь-якої Сторони шляхом укладання додаткової угоди до Договору, яка є невід'ємною частиною Договору.

Якщо одностороння зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї із Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у встановленому порядку.

17.3. Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, надіславши повідомлення Підряднику, у разі:

17.3.1. прийняття рішення про припинення робіт по Об'єкту, в тому числі шляхом консервації або ліквідації незавершених робіт по Об'єкту;

17.3.2. прийняття судом рішення про визначення Підрядника банкрутом;

17.3.3. невиконання, невчасного виконання, виконання Робіт із недоліками та неусунення їх Підрядником впродовж двох місяців поспіль з дати складання Замовником дефектного акту;

17.3.4. виявлення недоліків (дефектів), які за висновком незалежного експерта виключають можливість використання Об'єкта для вказаної в Договорі мети;

17.3.5. якщо Підрядник протягом 10 (десяти) днів після відповідного попередження не вжив заходів щодо усунення залежних від нього обставин, які загрожують життю та здоров'ю людей чи призводить до порушень екологічних, санітарних правил, правил безпеки та інших подібних вимог.

17.4. Замовник має право ініціювати розірвання Договору, якщо Підрядник за своєї вини:

17.4.1. не розпочав виконання Робіт протягом 10 (десяти) днів з дня, коли він повинен розпочати їх виконання за Договором;

17.4.2. допустив відставання темпів виконання Робіт від передбачених графіком на 10 (десять) днів;

17.4.3. виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк, до спливу двох місяців із дня їх виявлення.

17.5. Підрядник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Замовнику, у разі прийняття судом рішення про визнання Замовника банкрутом і зобов'язаний це зробити, якщо Замовник протягом 10 днів після відповідного попередження не вжив заходів щодо усунення залежних від нього обставин (недоліків наданих ресурсів, проектної документації тощо), які загрожують життю та здоров'ю людей чи призводить до порушень екологічних, санітарних правил, правил безпеки та інших подібних вимог.

17.6. Підрядник має право ініціювати розірвання Договору якщо Замовник:

17.6.1. не забезпечує виконання своїх договірних зобов'язань щодо строків передачі будівельного майданчика (фронту робіт), проектної документації або устаткування протягом 10 днів і це не дозволяє Підряднику виконувати договірні зобов'язання;

17.6.2. безпідставно протягом 5(п'яти) робочих днів не оплачує прийняті якісно виконані Роботи;

17.6.3. не приймає рішення щодо усунення залежних від нього обставин, які загрожують міцності або придатності Робіт, їх відповідності проекту, протягом 10 (десяти) робочих днів;

17.6.4. в односторонньому порядку вніс зміни до проектної документації, які призвели до зростання договірної ціни більше ніж на 10 відсотків.

17.7. Якщо рішення про розірвання Договору приймається відповідно до умов пунктів 17.3. та 17.5., Договір вважається розірваним з дня одержання іншою Стороною повідомлення про таке рішення, відповідно до умов пунктів 17.4. та 17.6. – після узгодження цього питання Сторонами.

17.8. У разі розірвання Договору в зв'язку з припиненням будівництва, Замовник оплачує Підряднику роботи, виконані на момент розірвання Договору, та відшкодує йому вартість прямих дійсних витрат, підтверджених документально.

17.9. У разі дострокового розірвання Договору Підрядник, не пізніше 5 (п'яти) робочих днів після розірвання Договору, готує до передачі будівельний майданчик (повністю прибирає будівельне сміття), та за актом передає Замовнику зачищений будівельний майданчик, а також якісно виконані Роботи, в тому числі устаткування. Підрядник відшкодовує Замовнику збитки, спричинені достроковим розірванням Договору, а також сплачує штрафні санкції, передбачені Договором.

17.10. Замовник оплачує Підряднику вартість прийнятих Робіт протягом 10 (десяти) днів після прийняття якісно виконаних Робіт та підписання Акту.

17.11. У разі дострокового розірвання Договору за обставинами, визначеними в п.17.4. та п.17.6., Підрядник передає, а Замовник не пізніше 5 (п'яти) робочих днів приймає від Підрядника будівельний майданчик звільнений від будівельного сміття, якісно виконані Роботи.

17.12. Замовник, за вимогою Підрядника, відшкодує збитки Підрядника, зумовлені

розірванням Договору, сплатить пред'явлені штрафні санкції за порушення своїх зобов'язань.

18.Строк дії Договору

18.1. Строком Договору є час, протягом якого Сторони здійснюватимуть свої права та виконуватимуть свої обов'язки відповідно до Договору: в частині виконання будівельних робіт є чинним до повного завершення будівельних робіт, а в частині проведення розрахунків - до повного проведення розрахунків між Сторонами за цим Договором. Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до 31.12.2026 року.

18.2. Закінчення дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

19.Умови здійснення авторського, технічного нагляду за виконанням Робіт

19.1. Під час виконання Робіт здійснюється авторський, технічний нагляд щодо відповідності виконуваних Робіт проектному рішенню, щодо належної якості виконаних робіт відповідно до порядку, визначеному постановою КМУ від 11 липня 2007р. №903 із змінами і доповненнями.

19.1.1. Авторський нагляд здійснюється автором проекту Об'єкта, іншими розробниками затвердженого проекту або уповноваженими ними особами. Замовник і проектувальник в умовах договору на проектування визначають виконавця авторського нагляду і авторський нагляд здійснюється відповідно до договору із Замовником.

19.1.2. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому законодавством.

19.2.1. У разі виявлення під час проведення перевірки:

19.2.1.1. недоліків (дефектів) у виконаній Роботі, Сторони складають Акт про виявлені недоліки (дефектний акт) із зазначенням терміну усунення виявлених недоліків Підрядником;

19.2.1.2. невідповідності (відхилення) виконаної Роботи затвердженому проекту Підрядника ознайомлюють під розписку із зауваженнями та пропозиціями та визначають строк усунення невідповідностей. У випадку відмови Підрядника усунути виявлені відхилення проектувальник письмово повідомляє про це Замовнику для вжиття заходів відповідно із законодавством;

19.2.2. Підрядник зобов'язаний брати участь у проведенні перевірок з авторського і технічного нагляду та складанні Акту про виявлені недоліки (дефектного акту). При незгоді із висновками осіб, що здійснюють нагляд, щодо визначення вини підрядника у відхиленні від затвердженого проекту, недоліках (дефектах) у виконаній Роботі, Підрядник вправі у найкоротший термін здійснити відповідне експертне дослідження за власний рахунок.

19.4. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед Підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом виконання Робіт.

20. Інші умови Договору

20.1. До договірної документації, крім Договору та Загальних умов входить: договірна ціна (Кошторис Додаток №4), План фінансування (Додаток №1) та Календарний графік виконання робіт (Додаток №2).

Перелічені документи набувають статусу договірних після підписання цього Договору.

20.2. З метою дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних», даним Договором кожна із Сторін та їх уповноважені особи, що підписали даний Договір підтверджують, що всі надані в Даному Договорі персональні дані уповноважених осіб є вірними, і висловлює свою згоду на те, що кожна із сторін має право обробляти персональні дані осіб іншої Сторони, наданих в Договорі, передавати персональні дані третім особам з метою реалізації господарських зобов'язань, надання послуг за цим Договором, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також використовувати особисті дані для відправки комерційних повідомлень та пропозицій. Кожна із Сторін та їх уповноважені особи підтверджують, що вони повідомлені, що персональні дані включені до бази даних кожної із

Сторін та про порядок отримання інформації і місцезнаходження бази даних.

Сторони повідомляють про те, що достатнім інформуванням їх про передачу персональних даних розпоряднику, знищення, знеособлення даних буде надсилання сканованої копії листа-повідомлення на електронну пошту або факс.

20.3. Будь-які зміни та доповнення Договору та інших договірних документів вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

20.4. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання Робіт, визначених нормативними документами.

20.5. Підрядник є платником податку на загальних умовах.

Замовник не є платником податку.

20.6. Договір укладено у двох примірниках, два примірники Замовнику і один примірник Підряднику.

20.7. Сторони погоджують що цей Договір, додатки, додаткові угоди, листування та інші документи, що пов'язані із виконанням зобов'язань Сторін за Договором або пов'язані із ним, мають бути передані за допомогою засобів електронного зв'язку на електронну пошту: zhkgarant@gmail.com Документи, зазначені у цьому пункті Договору, передані засобом електронного зв'язку на електронну пошту: zhkgarant@gmail.com

20.7.1. Якщо листи та/або документи, пов'язані із виконанням зобов'язань за цим Договором, отримані від Підрядника на іншу електронну адресу, ніж на ту, що зазначена у п.20.8. Договору, такі листи та документи не підлягають розгляду Замовником і не мають юридичної сили.

20.. Додатки до Договору, які є його невід'ємною частиною:

Додаток №1 - План фінансування Робіт;

Додаток №2 - Календарний графік виконання Робіт;

Додаток №3 – Інформація про ціни на матеріальні ресурси

додаток №4 –Договірна ціна

21. Адреси, реквізити і підписи Сторін

ЗАМОВНИК

Управління житлово – комунального господарства Козятинської міської ради

Код ЄДРПОУ 40571817

22100, Вінницька обл., м. Козятин,

вул. Грушевського, 23

р/р **UA028201720344271020400096130**

в ДКСУ м. Київ

тел. (0432) 2-01-81

Начальник управління
житлово – комунального
господарства

Іван ВОВКОДАВ

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖК-ГАРАНТ»

Україна, 21036, Вінницька обл.,

Вінницький р-н, місто Вінниця,

Хмельницьке шосе, будинок 13, офіс 315

Код ЄДРПОУ: 33966190

р/р UA233052990000026006036100755

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО (код банку) 305299

Директор Євгеній ЯЦУКОВ

План фінансування виконаних робіт
«Капітальний ремонт приміщень, частини нежитлової адміністративної будівлі для розміщення КУ «Ветеранський простір» за адресою: Вінницька область, Хмельницький район, м.Козятин, вул.Винниченка,56»

№ з/п	Період	Найменування	Загальна сума грн.
	Рік 2025		3 978 422,00 грн.
1	Серпень	1-й етап	795 684, 40 грн.
2	Вересень	2-й етап	795 684, 40 грн.
3	Жовтень	3-й етап	795 684, 40 грн.
4	Листопад	4-й етап	795 684, 40 грн.
5	Грудень	5-й етап	795 684, 40 грн.
	Рік 2026		3 445 543,00 грн.
6	Січень	6-й етап	313 231,18 грн.
7	Лютий	7-й етап	313 231,18 грн.
8	Березень	8-й етап	313 231,18 грн.
9	Квітень	9-й етап	313 231,18 грн.
10	Травень	10-й етап	313 231,18 грн.
11	Червень	11-й етап	313 231,18 грн.
12	Липень	12-й етап	313 231,18 грн.
13	Серпень	13-й етап	313 231,18 грн.
14	Вересень	14-й етап	313 231,18 грн.
15	Жовтень	15-й етап	313 231,18 грн.
16	Листопад	16-й етап	313 231,20 грн.
	Разом		7 423 965,00 грн.

Від Підрядника: Директор
М.П.


Світлана ЯЦУКОВА

Від Замовника: Головний
М.П.


Іван Вовкоград

Додаток № 2 до Договору № 43
 від " 17 " липень 2025р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

Капітальний ремонт приміщень, частини не житлової адміністративної будівлі для розміщення КУ "Ветеранський простір" за адресою:
 Вінницька область, Хмельницький район, м. Козятин, вул. Винниченка 56

Найменування робіт	2025р.					2026р.										
	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Стіни (демонтаж)																
Стеля (демонтаж)																
Перекриття (демонтаж)																
Підлога (демонтаж)																
Стіни																
Перекриття																
Електрика																
Опалення																
Вентиляція																
Водопровід																
Каналізація																
Двері вікна та перегородки																
Внутрішнє оздоблення																

Підрядник

Яцуков Є.Г.

Замовник

Вовкодав І.В.

Додаток №3 до Договору № 43 від 17 липня 2025р.

Капітальний ремонт приміщень, частини не житлової адміністративної будівлі для розміщення КУ "Ветеранський простір" за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, м.Козятин, вул. Винниченка 56

Інформація про ціни на матеріальні ресурси

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування матеріального ресурсу (з характеристиками)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:				Країна походження
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
								всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
1	+C111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	851,08464	367,56	360,00	0,35	7,21	Україна	
2	+C188888-7 варіант 22	Дверні блоки металопластикові	м2	32,53	8686,69	8500,00	16,36	170,33	Україна	
3	+C188888-7 варіант 16	Лінолеум комерційний Tarkett	м2	274,38	781,85	750,16	16,36	15,33	Україна	
4	+C188888-54 варіант 1	Мінераловатний утеплювач, щільність 145 кг/м3 - 150мм	м2	208	949,45	923,03	7,8	18,62	Україна	
5	+C188888-34 варіант 2	Рекуператор 135 м3/год	шт	5	30803,75	30199,75	-	604	Україна	
6	+C188888-7 варіант 23	Перегородки металопластикові	м2	18,85	7360,69	7200,00	16,36	144,33	Україна	
7	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	629,379	218,17	213,22	0,67	4,28	Україна	
8	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	4842	25,56	24,50	0,56	0,5	Україна	
9	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	26,7983	4245,07	3300,00	861,83	83,24	Україна	
10	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	2,6431221	41648,45	40516,77	315,04	816,64	Україна	
11	+C188888-7 варіант 9	Плитка керамічна	м2	85,042	1238,47	1197,83	16,36	24,28	Україна	
12	+C188888-34 варіант 3	Рекуператор 70 м3/год	шт	4	25900,96	25393,10	-	507,86	Україна	
13	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	24,88938	103603,84	101572,40	-	2031,44	Україна	
14	+C188888-4 варіант 13	Радіатор 33к 300х1300/2633Вт	шт	6	13373,92	13111,69	-	262,23	Україна	
15	+C188888-13 варіант 1	Металопрокат	т	0,970324	67480	65800,05	356,81	1323,14	Україна	
16	+C111-1692	Мастика "Ізол"	т	0,59328	73950,32	71895,25	605,06	1450,01	Україна	
17	+C188888-7, варіант 20	Плити стельові 600х600	м2	100,401	43873,25	42654,01	358,97	860,27	Україна	
18	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	2,58792	398,47	374,30	16,36	7,81	Україна	
19	+C112-54	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IV сорт	м3	5,4912	40006,79	37580,09	1642,56	784,14	Україна	
20	+C188888-4 варіант 12	Радіатор 33к 300х1000/2063Вт	шт	4	14465,93	12986,55	1195,73	283,65	Україна	
21	+C111-609 варіант 1	Мастика клеюча	кг	139,88	37436,67	33608,15	3094,45	734,07	Україна	
22	+C130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	24,4	6785,06	6388,12	263,9	133,04	Україна	
23	+C188888-6 варіант 4	Світильник LED панель 600х600 40 Вт 5000K IP20	шт	43	37258,12	35078,44	1449,13	730,55	Україна	
24	+C1555-144 варіант 1	Металеві двері	м2	1,79	9208,16	9027,61	-	180,55	Україна	
25	+C112-77	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	4,68	36832,64	36110,44	-	722,20	Україна	
26	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	6,3036	261,66	255,92	0,61	5,13	Україна	
27	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	2,0374	36601,00	35798,09	85,33	717,58	Україна	
28	+C188888-35 варіант 3	Поручень настінний для ЛОФВ ROCA Access Comfort 800 мм А816933001	шт	2	1472,69	1443,46	0,35	28,88	Україна	
29	+C114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	8,0649	35933,64	35220,42	8,54	704,68	Україна	
30	+C188888-7 варіант 2	Гіпсокартон звичайний 2500х1200х12,5 мм	м2	164,43	811,41	795,50	-	15,91	Китай	
31	+C188888-6 варіант 5	Світильник LED панель 1200х200 40 Вт 6000K IP40	шт	10	34890,63	34206,50	-	684,13	Україна	
32	+C188888-10 варіант 1	Екструдований пінополістирол	м2	80,476	19055,73	18681,93	0,16	373,64	Україна	
33	+C188888-9 варіант 7	Провід ШВВП 3х2,5	м	310	34109,76	33440,65	0,29	668,82	Україна	
34	+C188888-35 варіант 2	Поручень підлоговий рухомий 650 мм ROCA Access Comfort А816910009	шт	2	7182,9	6778,16	263,9	140,84	Україна	
35	+C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	718,92	33615,97	31721,79	1235,05	659,13	Україна	
					5182,64	4140,84	940,18	101,62	Україна	
					32669,29	26102,20	5926,52	640,57		
					15096,3	14536,39	263,9	296,01	Україна	
					30757,20	29616,44	537,67	603,09		
					14348,62	14051,93	15,34	281,35	Іспанія	
					28697,24	28103,86	30,68	562,70		
					3556,43	3403,83	82,87	69,73	Україна	
					28682,25	27451,55	668,34	562,36		
					174,39	154,61	16,36	3,42	Україна	
					28674,95	25422,52	2690,07	562,36		
					2815,56	2760,35	-	55,21	Китай	
					28155,60	27603,50	-	552,10		
					333,52	326,98	-	6,54	Україна	
					26840,36	26314,04	-	526,32		
					84,93	83,26	-	1,67	Україна	
					26328,30	25810,60	-	517,70		
					12913,49	12644,94	15,34	253,21	Іспанія	
					25826,98	25289,88	30,68	506,42		
					34,73	33,46	0,59	0,68	Україна	

36	+C188888-32 варіант 1	Кран радіаторний 1/2	шт	46	24968,09 <u>527,25</u> 24253,50	24055,06 <u>516,91</u> 23777,86	424,16 -	488,87 <u>10,34</u> 475,64	Україна
37	+C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,1864	<u>116790,01</u> 21769,66	<u>114184,97</u> 21284,08	<u>315,04</u> 58,72	<u>2290</u> 426,86	Україна
38	+C188888-1 варіант 5	Дошка 30x100x4500 (157 шт)	м3	2,12	<u>10158,37</u> 21535,74	<u>9480,90</u> 20099,51	<u>478,29</u> 1013,97	<u>199,18</u> 422,26	Україна
39	&C1747- ПРОЕКТ	Склянка	м2	770,91	<u>27,72</u> 21369,63	<u>27,15</u> 20930,21	<u>0,03</u> 23,13	<u>0,54</u> 416,29	Україна
40	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	15,47545	<u>1280,06</u> 19809,50	<u>694,67</u> 10750,33	<u>560,29</u> 8670,74	<u>25,1</u> 388,43	Україна
41	+C188888-7 варіант 15	Плитка керамічна	м2	17,442	<u>1124,03</u> 19605,33	<u>1085,63</u> 18935,56	<u>16,36</u> 285,35	<u>22,04</u> 384,42	Україна
42	+C130-30 варіант 1	Унітаз	комплект	3	<u>6514,44</u> 19543,32	<u>6377,65</u> 19132,95	<u>9,06</u> 27,18	<u>127,73</u> 383,19	Польща
43	+C188888-21 варіант 2	Душова система Мікхел Смайл МХУ0403.	шт	3	<u>6513,17</u> 19539,51	<u>6385,01</u> 19155,03	<u>0,45</u> 1,35	<u>127,71</u> 383,13	Китай
44	+C188888-9 варіант 1	Профіль стійкий CW	м	188,703	<u>97,28</u> 18357,03	<u>95,37</u> 17996,61	-	<u>1,91</u> 360,42	Україна
45	+C130-638 варіант 1	Труби поліпропіленові для підлогового опалення діам. 20 мм з кріпленнями	шт	240	<u>67,32</u> 16156,80	<u>63,95</u> 15348,00	<u>2,05</u> 492,00	<u>1,32</u> 316,80	Україна
46	+C111-1908	Диск алмазний АВТ26	шт	0,44226	<u>35703,37</u> 15790,17	<u>35000,00</u> 15479,10	<u>3,3</u> 1,46	<u>700,07</u> 309,61	Китай
47	+C188888-1 варіант 1	Балка 50x150x5500 (36 шт)	м3	1,5	<u>10158,37</u> 15237,56	<u>9480,90</u> 14221,35	<u>478,29</u> 717,44	<u>199,18</u> 298,77	Україна
48	+C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	437,84	<u>33,48</u> 14658,88	<u>32,26</u> 14124,72	<u>0,56</u> 245,19	<u>0,66</u> 288,97	Україна
49	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	3,78216	<u>3831,45</u> 14491,16	<u>2894,49</u> 10947,42	<u>861,83</u> 3259,58	<u>75,13</u> 284,16	Україна
50	+C188888-9 варіант 6	Провід ВВП 3x1,5	м	260	<u>54,03</u> 14047,80	<u>52,97</u> 13772,20	-	<u>1,06</u> 275,60	Україна
51	+C130-637 варіант 1	Трапи для підлоги	комплект	3	<u>4455,59</u> 13366,77	<u>4363,03</u> 13089,09	<u>5,2</u> 15,60	<u>87,36</u> 262,08	Україна
52	+C1113-292	Паста антисептична	т	0,0624	<u>206077,78</u> 12859,25	<u>201442,69</u> 12570,02	<u>594,35</u> 37,09	<u>4040,74</u> 252,14	Україна
53	+C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	718,92	<u>17,58</u> 12638,61	<u>16,65</u> 11970,02	<u>0,59</u> 424,16	<u>0,34</u> 244,43	Україна
54	+C188888-16 варіант 3	Профіль CD	м	214,2	<u>57,79</u> 12378,62	<u>56,66</u> 12136,57	-	<u>1,13</u> 242,05	Україна
55	+C188888-18 варіант 2	Т профіль поперечний 1,2м	м	211,09	<u>58,18</u> 12281,22	<u>57,04</u> 12040,57	-	<u>1,14</u> 240,65	Україна
56	+C188888-9 варіант 5	Кабель силовий ВВГнг 5х6	м	40,8	<u>300,84</u> 12274,27	<u>294,94</u> 12033,55	-	<u>5,9</u> 240,72	Україна
57	+C130-35 варіант 1	Умивальник в комплекті	комплект	3	<u>3907,94</u> 11723,82	<u>3822,61</u> 11467,83	<u>8,7</u> 26,10	<u>76,63</u> 229,89	Польща
58	+C188888-19 варіант 1	Склянка перегородка	м2	1,7352	<u>6691,97</u> 11611,91	<u>6560,75</u> 11384,21	-	<u>131,22</u> 227,70	Україна
59	+C188888-7 варіант 17	Матеріал рулонний	м2	69,216	<u>162,22</u> 11228,22	<u>142,68</u> 9875,74	<u>16,36</u> 1132,37	<u>3,18</u> 220,11	Україна
60	+C188888-18 варіант 4	Труба ППР 25мм	м	129,54	<u>81,55</u> 10563,99	<u>79,95</u> 10356,72	-	<u>1,6</u> 207,27	Україна
61	+C188888-7 варіант 18	Листи гіпсокартонні 9,5мм	м2	70,25	<u>150,25</u> 10555,06	<u>130,94</u> 9198,54	<u>16,36</u> 1149,29	<u>2,95</u> 207,23	Україна
62	+C188888-35 варіант 1	Поручень настінний для умивальника	шт	2	<u>5193,1</u> 10386,20	<u>5075,93</u> 10151,86	<u>15,34</u> 30,68	<u>101,83</u> 203,66	Іспанія
63	+C188888-4 варіант 2	Підвіс для балок зовнішній 50x135x75x2	шт	72	<u>141,63</u> 10197,36	<u>138,85</u> 9997,20	-	<u>2,78</u> 200,16	Україна
64	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	139,90508	<u>71,2</u> 9961,24	<u>69,21</u> 9682,83	<u>0,59</u> 82,54	<u>1,4</u> 195,87	Україна
65	+C111-1760 варіант 1	Фольга з розміткою 50 м 120 мкм	м2	19,152	<u>495,83</u> 9496,14	<u>484,70</u> 9282,97	<u>1,41</u> 27,00	<u>9,72</u> 186,17	Україна
66	+C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	108,576	<u>87,24</u> 9472,17	<u>85,15</u> 9245,25	<u>0,38</u> 41,26	<u>1,71</u> 185,66	Україна
67	+C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу	м2	9,6	<u>980,31</u> 9410,98	<u>958,27</u> 9199,39	<u>2,82</u> 27,07	<u>19,22</u> 184,52	Україна
68	+C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	45,0852	<u>207,99</u> 9377,27	<u>203,35</u> 9168,08	<u>0,56</u> 25,25	<u>4,08</u> 183,94	Україна
69	+C188888-12 варіант 6	Диф автомат DS203 AC-C32/0,03	шт	1	<u>9142,73</u> 9142,73	<u>8960,16</u> 8960,16	<u>3,3</u> 3,30	<u>179,27</u> 179,27	Швеція
70	+C130-254 варіант 1	Колектор на 3 виходи та змішувальна група з насосом та кронштейном	комплект	1	<u>8909,8</u> 8909,80	<u>8715,85</u> 8715,85	<u>19,25</u> 19,25	<u>174,7</u> 174,70	Україна
71	+C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,177462	<u>49532,21</u> 8790,09	<u>47886,32</u> 8498,00	<u>674,67</u> 119,73	<u>971,22</u> 172,36	Україна
72	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0713756	<u>119889,22</u> 8557,17	<u>117169,20</u> 8363,02	<u>369,25</u> 26,36	<u>2350,77</u> 167,79	Україна
73	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,15216	<u>56237,18</u> 8557,05	<u>54734,86</u> 8328,46	<u>399,63</u> 60,81	<u>1102,69</u> 167,78	Україна
74	+C188888-7 варіант 21	Віконні блоки металопластикові	м2	1,66	<u>5150,89</u> 8550,48	<u>5033,53</u> 8355,66	<u>16,36</u> 27,16	<u>101</u> 167,66	Україна
75	+C188888-1 варіант 3	Балка 50x150x4500 (25 шт)	м3	0,84	<u>10158,37</u> 8533,03	<u>9480,90</u> 7963,96	<u>478,29</u> 401,76	<u>199,18</u> 167,31	Україна
76	+C188888-35 варіант 4	Поручні настінні для душі	шт	2	<u>4048,66</u> 8097,32	<u>3953,93</u> 7907,86	<u>15,34</u> 30,68	<u>79,39</u> 158,78	Україна
77	+C188888-21 варіант 1	Змішувач	шт	3	<u>2272,54</u> 6817,62	<u>2227,53</u> 6682,59	<u>0,45</u> 1,35	<u>44,56</u> 133,68	Україна
78	+C188888-35 варіант 5	Сидіння настінне для людей з обмеженими можливостями	шт	2	<u>3388,31</u> 6776,62	<u>3306,53</u> 6613,06	<u>15,34</u> 30,68	<u>66,44</u> 132,88	Україна
79	+C188888-12 варіант 9	Вентилятор витяжний каналний Вентс Квайтлайн 100	шт	3	<u>2235,02</u> 6705,06	<u>2187,90</u> 6563,70	<u>3,3</u> 9,90	<u>43,82</u> 131,46	Україна
80	+C188888-16 варіант 1	Профіль напрямний UW	м	64,989	<u>101,48</u> 6595,08	<u>99,49</u> 6465,76	-	<u>1,99</u> 129,32	Україна
81	+C188888-12 варіант 1	Дерев'яний люк на горіщі 900x700 з драбиною	шт	1	<u>6412,23</u> 6412,23	<u>6283,20</u> 6283,20	<u>3,3</u> 3,30	<u>125,73</u> 125,73	Україна

82	+C188888-38 варіант 1	Т профіль поперечний 0,6м	м	105,545	58,64	57,49	-	1,15	Україна
83	+C188888-16 варіант 2	Т профіль напрямний 3,6м	м	105,545	56,9	55,78	-	1,12	Україна
84	+C188888-20 варіант 10	Кран 15 ВР/ЗР	шт	10	577,94	566,61	-	11,33	Україна
85	+C188888-1 варіант 7	Базальтова вата ROCKWOOL ALU LAMELLA MAT 30 мм	м3	0,384	5779,40	5666,10	-	113,30	Україна
86	+C188888-18 варіант 7	Труба ППР 20мм з фітінгами	м	51	14707,7	13941,02	478,29	288,39	Україна
87	+C111-856 варіант 1	Пароізоляційна мембрана Strotex AL 90	м2	239,8	5647,76	5353,35	183,66	110,75	Україна
88	+C188888-4 варіант 11	Фольгована або аналог Розетка подвійна	шт	24	109,02	106,88	-	2,14	Україна
89	+C188888-18 варіант 5	Труба ППР 32мм	м	40,8	5560,02	5450,88	-	109,14	Україна
90	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М50	м3	1,484039	23,08	21,69	0,94	0,45	Україна
91	+C188888-9 варіант 3	Кут пристінний	м	119,988	5534,58	5201,26	225,41	107,91	Україна
92	+C188888-1 варіант 2	Балка 50х150х5000 (12 шт)	м3	0,5	229,92	225,41	-	4,51	Україна
93	+C188888-1 варіант 4	Балка 50х200 (44 м/п)	м3	0,44	5518,08	5409,84	-	108,24	Україна
94	+C188888-16 варіант 4	Ізолятор для труб 28мм	м	129,54	135,05	132,40	-	2,65	Україна
95	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,08896091	5510,04	5401,92	-	108,12	Україна
96	+C188888-7 варіант 1	Профнастил Т10х0,45 (зкомплектуючими)	м2	5,304	3689,53	2755,36	861,83	72,34	Україна
97	+C188888-7 варіант 19	Листи гіпсокартонні 9,5мм вологостійкий	м2	17,95	5475,41	4089,06	1278,99	107,36	Україна
98	+C188888-5 варіант 4	Вимикач одноклавішний	шт	19	44,26	43,39	-	0,87	Україна
99	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	47,35746	5310,67	5206,28	-	104,39	Україна
100	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,726	10158,37	9480,90	478,29	199,18	Україна
101	+C123-535	Щити з дошок, товщина 40 мм	м2	3,025	5079,19	4740,45	239,15	99,59	Україна
102	+C188888-13 варіант 3	Куттик 100х4	т	0,068	10158,37	9480,90	478,29	199,18	Україна
103	+C188888-4 варіант 8	СВП	шт	680,428	4469,68	4171,60	210,45	87,63	Україна
104	+C188888-9 варіант 4	Профіль UD	м	75,6	32,27	31,64	-	0,63	Україна
105	+C188888-32 варіант 18	Обвід 32	шт	10	4180,26	4098,65	-	81,61	Україна
106	+C188888-12 варіант 12	Решітка 200х200мм	шт	3	45171,71	43818,80	467,19	885,72	Україна
107	+C130-1124 варіант 1	Пластиковий повітровід круглий 100мм в комплекті	м2	1,9	4018,52	3898,16	41,56	78,80	Україна
108	+C111-1843	Сталеві деталі рихтувань	т	0,0165	730,68	699,99	16,36	14,33	Україна
109	+C188888-32 варіант 9	Муфта РЗ 20х1/2	шт	46	3875,53	3712,75	86,77	76,01	Україна
110	+C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,0555308	200,94	180,64	16,36	3,94	Україна
111	+C1600-13 варіант 1	Піна монтажна	л	5,49622	3606,87	3242,49	293,66	70,72	Україна
112	+C188888-32 варіант 6	Перехід НВ 25х20	шт	26	174,41	170,99	-	3,42	Україна
113	+C188888-18 варіант 3	Труба ППР 20мм	м	41,82	3313,79	3248,81	-	64,98	Україна
114	+C1547-1 варіант 4	Коробка розподільча	шт	25	69,56	67,34	0,86	1,36	Україна
115	+C188888-1 варіант 6	Базальтовий утеплювач для труб з фольгою	м3	0,1956	3294,18	3189,05	40,73	64,40	Україна
116	+C188888-12 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	88,88	4397,15	4003,76	307,17	86,22	Україна
117	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0173926	3192,33	2906,73	223,01	62,59	Україна
118	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,049988	1029,84	998,51	11,14	20,19	Україна
119	+C188888-8 варіант 3	Колекторна шафа для зовнішнього монтажу	шт	1	3115,27	3020,49	33,70	61,08	Україна
120	+C188888-4 варіант 1	Куттик 30х30х2000	шт	4	44196	42972,60	356,81	866,59	Україна
121	+C188888-16 варіант 5	Ізолятор для труб 35мм	м	40,8	3005,33	2922,14	24,26	58,93	Україна
122	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	10,90168	4,18	4,10	-	0,08	Україна
123	+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,12006	2844,19	2789,75	-	54,44	Україна
124	+C1547-1 варіант 3	Світильник НПП 1402	шт	6	37,2	36,47	-	0,73	Україна
125	+C188888-12 варіант 10	Зворотній клапан 100	шт	3	2812,32	2757,13	-	55,19	Україна
126	+C188888-4 варіант 3	Куттик для балок 100х50х35х2,5	шт	66	279,25	273,77	-	5,48	Україна
127	+C188888-4 варіант 5	Анкер 10/120 М8	шт	66	2792,50	2737,70	-	54,80	Україна
128	+C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,2879258	873,38	852,95	3,3	17,13	Україна
129	+C188888-5	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х35	шт	2920,59	2620,14	2558,85	9,90	51,39	Україна

	варіант 1	мм			1255,85	1226,65	-	29,20	
130	+С188888-12	Решітка 100мм	шт	3	<u>415,6</u>	<u>404,15</u>	<u>3,3</u>	<u>8,15</u>	Україна
	варіант 11				1246,80	1212,45	9,90	24,45	
131	+С188888-5	Тяга підвісу	шт	88,88	<u>14</u>	<u>13,73</u>	-	<u>0,27</u>	Україна
	варіант 2				1244,32	1220,32	-	24,00	
132	+С111-1773	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	0,02121	<u>57350,31</u>	<u>56225,05</u>	<u>0,74</u>	<u>1124,52</u>	Україна
					1216,40	1192,53	0,02	23,85	
133	+С111-1759	Пергамін покрівельний, марка П-300	м2	23,1	<u>52,51</u>	<u>51,07</u>	<u>0,41</u>	<u>1,03</u>	Україна
					1212,98	1179,72	9,47	23,79	
134	+С188888-8	Підвіс П подібний	шт	58,8	<u>20,6</u>	<u>20,20</u>	-	<u>0,4</u>	Україна
	варіант 1				1211,28	1187,76	-	23,52	
135	+С1547-1	Аварійний світильник Вихід	шт	3	<u>401,37</u>	<u>393,16</u>	<u>0,34</u>	<u>7,87</u>	Китай
	варіант 1				1204,11	1179,48	1,02	23,61	
136	+С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	18,99451	<u>57,77</u>	<u>56,28</u>	<u>0,36</u>	<u>1,13</u>	Україна
					1097,31	1069,01	6,84	21,46	
137	+С188888-12	Автоматичний вимикач 16/1	шт	5	<u>211,65</u>	<u>204,20</u>	<u>3,3</u>	<u>4,15</u>	Україна
	варіант 4				1058,25	1021,00	16,50	20,75	
138	+С111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0057462	<u>180539,45</u>	<u>176405,11</u>	<u>594,35</u>	<u>3539,99</u>	Україна
					1037,42	1013,66	3,42	20,34	
139	+С111-1705	Демпферна стрічка	100м2	0,05537	<u>18317,36</u>	<u>17952,00</u>	<u>6,2</u>	<u>359,16</u>	Україна
	варіант 1				1014,23	994,00	0,34	19,89	
140	+С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	132,405	<u>7,65</u>	<u>7,42</u>	<u>0,08</u>	<u>0,15</u>	Україна
					1012,90	982,45	10,59	19,86	
141	+С188888-32	Перехід НВ 32х25	шт	6	<u>161,66</u>	<u>158,49</u>	-	<u>3,17</u>	Україна
	варіант 4				969,96	950,94	-	19,02	
142	+С1550-1	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг	47,763	<u>19,78</u>	<u>18,85</u>	<u>0,54</u>	<u>0,39</u>	Україна
	варіант 1				944,75	900,33	25,79	18,63	
143	+С114-92	Повсть будівельна	т	0,007	<u>133899,2</u>	<u>130753,24</u>	<u>520,49</u>	<u>2625,47</u>	Україна
					937,29	915,27	3,64	18,38	
144	+С188888-4	Анкер 10/150 М8	шт	44	<u>20,45</u>	<u>20,05</u>	-	<u>0,4</u>	Україна
	варіант 6				899,80	882,20	-	17,60	
145	+С188888-32	Коліно 20х90	шт	56	<u>16,02</u>	<u>15,71</u>	-	<u>0,31</u>	Україна
	варіант 11				897,12	879,76	-	17,36	
146	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00811843	<u>105239,74</u>	<u>102581,87</u>	<u>594,35</u>	<u>2063,52</u>	Україна
					854,38	832,80	4,83	16,75	
147	+С188888-20	Коліно ППР 20х90	шт	50	<u>16,86</u>	<u>16,53</u>	-	<u>0,33</u>	Україна
	варіант 6				843,00	826,50	-	16,50	
148	+С188888-20	Планка монтажна ППР 20х1/2	шт	3	<u>276,5</u>	<u>271,08</u>	-	<u>5,42</u>	Україна
	варіант 1				829,50	813,24	-	16,26	
149	+С111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	5,111	<u>157,69</u>	<u>153,96</u>	<u>0,64</u>	<u>3,09</u>	Україна
					805,95	786,89	3,27	15,79	
150	+С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	14	<u>56,47</u>	<u>55,09</u>	<u>0,27</u>	<u>1,11</u>	Україна
					790,58	771,26	3,78	15,54	
151	+С188888-20	Обвід ППР 20	шт	10	<u>77,25</u>	<u>75,74</u>	-	<u>1,51</u>	Україна
	варіант 3				772,50	757,40	-	15,10	
152	+С188888-12	Автоматичний вимикач 25/1	шт	3	<u>244,84</u>	<u>236,74</u>	<u>3,3</u>	<u>4,8</u>	Україна
	варіант 3				734,52	710,22	9,90	14,40	
153	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,161122	<u>4510,49</u>	<u>3881,25</u>	<u>540,8</u>	<u>88,44</u>	Україна
					726,74	625,35	87,13	14,26	
154	+С142-10-2	Вода	м3	7,6763	<u>94,27</u>	<u>94,27</u>	-	-	Україна
					723,64	723,64	-	-	
155	+С188888-32	Трійник 25/20/25	шт	34	<u>20,87</u>	<u>20,46</u>	-	<u>0,41</u>	Україна
	варіант 8				709,58	695,64	-	13,94	
156	+С188888-4	Дюбель розпірний комплект	шт	24	<u>28,98</u>	<u>28,41</u>	-	<u>0,57</u>	Україна
	варіант 14				695,52	681,84	-	13,68	
157	+С188888-4	Саморіз 3,5х25	шт	1764	<u>0,37</u>	<u>0,36</u>	-	<u>0,01</u>	Україна
	варіант 9				652,68	635,04	-	17,64	
158	+С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	111,15	<u>5,72</u>	<u>5,05</u>	<u>0,56</u>	<u>0,11</u>	Україна
					635,78	561,31	62,24	12,23	
159	+С188888-32	Коліно 20х45	шт	46	<u>13,65</u>	<u>13,38</u>	-	<u>0,27</u>	Україна
	варіант 10				627,90	615,48	-	12,42	
160	+С1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,7344	<u>845,76</u>	<u>828,56</u>	<u>0,62</u>	<u>16,58</u>	Україна
					621,13	608,49	0,46	12,18	
161	+С188888-8	Щиток бокс на 16 модулів	шт	1	<u>618,92</u>	<u>606,78</u>	-	<u>12,14</u>	Україна
	варіант 2				618,92	606,78	-	12,14	
162	+С188888-6	Коробка установочна	шт	43	<u>14,28</u>	<u>14,00</u>	-	<u>0,28</u>	Україна
	варіант 3				614,04	602,00	-	12,04	
163	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,018355	<u>32909,72</u>	<u>31864,80</u>	<u>399,63</u>	<u>645,29</u>	Україна
	варіант 1				604,06	584,88	7,34	11,84	
164	+С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,648	<u>928,65</u>	<u>910,25</u>	<u>0,19</u>	<u>18,21</u>	Україна
					601,77	589,84	0,12	11,81	
165	+С1555-288	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER 25 кг	кг	29,988	<u>19,65</u>	<u>18,72</u>	<u>0,54</u>	<u>0,39</u>	Україна
	варіант 1				589,26	561,38	16,19	11,69	
166	+С111-821	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм	т	0,0095446	<u>61256,56</u>	<u>59740,41</u>	<u>315,04</u>	<u>1201,11</u>	Україна
					584,67	570,20	3,01	11,46	
167	+С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0008544	<u>660557,33</u>	<u>647034,21</u>	<u>571,02</u>	<u>12952,1</u>	Україна
					564,38	552,83	0,49	11,06	
168	+С1547-6	Анкер	шт	120,264	<u>4,69</u>	<u>4,41</u>	<u>0,19</u>	<u>0,09</u>	Україна
	варіант 1				564,04	530,36	22,85	10,83	
169	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,095446	<u>5887</u>	<u>5331,38</u>	<u>440,19</u>	<u>115,43</u>	Україна
					561,89	508,86	42,01	11,02	
170	+С112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,05253	<u>10646,95</u>	<u>10174,29</u>	<u>263,9</u>	<u>208,76</u>	Україна
					559,28	534,46	13,86	10,96	
171	+С188888-12	Автоматичний вимикач 6/1	шт	3	<u>177,32</u>	<u>170,54</u>	<u>3,3</u>	<u>3,48</u>	Швеція
	варіант 5				531,96	511,62	9,90	10,44	
172	+С188888-32	Кран ППР 32	шт	2	<u>257,5</u>	<u>252,45</u>	-	<u>5,05</u>	Україна
	варіант 2				515,00	504,90	-	10,10	
173	+С188888-32	Коліно 25х90	шт	20	<u>23,36</u>	<u>22,90</u>	-	<u>0,46</u>	Україна
	варіант 13				467,20	458,00	-	9,20	
174	+С112-296	Пластини з лісоматеріалу хвойних порід, IV сорт	м3	0,132	<u>3480,38</u>	<u>3148,24</u>	<u>263,9</u>	<u>68,24</u>	Україна
					459,41	415,57	34,83	9,01	
175	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0045913	<u>99019,91</u>	<u>96678,71</u>	<u>399,63</u>	<u>1941,57</u>	Україна
					454,63	443,88	1,83	8,92	
176	+С188888-32	Обвід 25	шт	10	<u>42,34</u>	<u>41,51</u>	-	<u>0,83</u>	Україна
	варіант 14				423,40	415,10	-	8,30	
177	+С188888-12	Шина з'єднувальна	шт	1	<u>400,86</u>	<u>389,70</u>	<u>3,3</u>	<u>7,86</u>	Україна

178	варіант 7 +C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,004818	400,86 <u>77415,14</u>	389,70 <u>75540,39</u>	3,30 <u>356,81</u>	7,86 <u>1517,94</u>	Україна
179	+C188888-20 варіант 12	Фільтр грубої очистки	шт	1	372,99 <u>371,94</u>	363,95 <u>364,65</u>	1,72 <u>-</u>	7,32 <u>7,29</u>	Україна
180	+C111-1631	Замазка захисна	кг	1,8	371,94 <u>196,2</u>	364,65 <u>191,68</u>	- <u>0,67</u>	7,29 <u>3,85</u>	Україна
181	+C188888-32 варіант 17	Коліно 32х90	шт	10	353,16 <u>34,68</u>	345,02 <u>34,00</u>	1,21 <u>-</u>	6,93 <u>0,68</u>	Україна
182	+C188888-20 варіант 11	Американка ППР 20х1/2 ВР	шт	2	346,80 <u>172,53</u>	340,00 <u>169,15</u>	- <u>-</u>	6,80 <u>3,38</u>	Україна
183	+C188888-20 варіант 7	Коліно ППР 20х45	шт	20	345,06 <u>16,86</u>	338,30 <u>16,53</u>	- <u>-</u>	6,76 <u>0,33</u>	Україна
184	+C112-26	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0306	337,20 <u>10850,25</u>	330,60 <u>10373,60</u>	- <u>263,9</u>	6,60 <u>212,75</u>	Україна
185	+C188888-32 варіант 3	Накидна гайка 25х3/4 ВР	шт	2	332,02 <u>160,24</u>	317,43 <u>157,10</u>	8,08 <u>-</u>	6,51 <u>3,14</u>	Україна
186	+C188888-32 варіант 7	Муфта Р3 25х3/4	шт	2	320,48 <u>160,22</u>	314,20 <u>157,08</u>	- <u>-</u>	6,28 <u>3,14</u>	Україна
187	+C188888-32 варіант 15	Хрестовина 32	шт	2	320,44 <u>156,89</u>	314,16 <u>153,81</u>	- <u>-</u>	6,28 <u>3,08</u>	Україна
188	+C1545-248	Скоби будівельні	кг	6	313,78 <u>49,85</u>	307,62 <u>48,43</u>	- <u>0,44</u>	6,16 <u>0,98</u>	Україна
189	+C188888-20 варіант 5	Кут ППР 20х15 3Р	шт	6	299,10 <u>47,95</u>	290,58 <u>47,01</u>	2,64 <u>-</u>	5,88 <u>0,94</u>	Україна
190	+C111-147	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3х58,5 мм	т	0,003671	287,70 <u>78065,2</u>	282,06 <u>76134,88</u>	- <u>399,63</u>	5,64 <u>1530,69</u>	Україна
191	+C111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	3,42	286,58 <u>83,72</u>	279,49 <u>81,49</u>	1,47 <u>0,59</u>	5,62 <u>1,64</u>	Україна
192	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,7472	286,32 <u>381,78</u>	278,70 <u>373,67</u>	2,02 <u>0,62</u>	5,60 <u>7,49</u>	Україна
193	+C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,065	285,27 <u>4386,53</u>	279,21 <u>3360,34</u>	0,46 <u>940,18</u>	5,60 <u>86,01</u>	Україна
194	+C112-289	Дошки стругані хвойних порід, товщина 19-22 мм, сорт ІІ	м3	0,0161	285,12 <u>17230,94</u>	218,42 <u>16629,18</u>	61,11 <u>263,9</u>	5,59 <u>337,86</u>	Україна
195	+C112-82	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,053676	277,42 <u>4936,24</u>	267,73 <u>4575,55</u>	4,25 <u>263,9</u>	5,44 <u>96,79</u>	Україна
196	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,999	264,96 <u>261,8</u>	245,60 <u>255,77</u>	14,17 <u>0,9</u>	5,19 <u>5,13</u>	Україна
197	+C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0012852	261,54 <u>196921,83</u>	255,51 <u>192444,85</u>	0,90 <u>615,77</u>	5,13 <u>3861,21</u>	Україна
198	+C188888-6 варіант 2	Саморіз 3,5х9,5	шт	1310,4	253,08 <u>0,19</u>	247,33 <u>0,19</u>	0,79 <u>-</u>	4,96 <u>-</u>	Україна
199	+C188888-18 варіант 1	Стрічка армувальна	м	133,11	248,98 <u>1,86</u>	248,98 <u>1,82</u>	- <u>-</u>	- <u>0,04</u>	Україна
200	+C188888-9 варіант 8	Провід ПВ-3 6	м	5	247,58 <u>49,02</u>	242,26 <u>48,06</u>	- <u>-</u>	5,32 <u>0,96</u>	Україна
201	+C188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	329,967	245,10 <u>0,74</u>	240,30 <u>0,73</u>	- <u>-</u>	4,80 <u>0,01</u>	Україна
202	+C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	8	244,18 <u>28,96</u>	240,88 <u>28,35</u>	- <u>0,04</u>	3,30 <u>0,57</u>	Україна
203	+C188888-20 варіант 4	Трійник ППР 20	шт	16	231,68 <u>14,31</u>	226,80 <u>14,03</u>	0,32 <u>-</u>	4,56 <u>0,28</u>	Україна
204	+C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,004128	228,96 <u>53276,5</u>	224,48 <u>51916,82</u>	- <u>315,04</u>	4,48 <u>1044,64</u>	Україна
205	+C1547-1 варіант 2	Світильник НББ 20У-60-020	шт	1	219,93 <u>219,39</u>	214,75 <u>214,75</u>	0,34 <u>0,34</u>	4,3 <u>4,30</u>	Китай
206	+C188888-6 варіант 1	Дюбель	шт	195,75	213,37 <u>1,09</u>	209,45 <u>1,07</u>	- <u>-</u>	3,92 <u>0,02</u>	Україна
207	+C1110-14	Глухарі	100шт	0,162	203,91 <u>1258,69</u>	199,03 <u>1228,61</u>	0,87 <u>5,4</u>	4,01 <u>24,68</u>	Україна
208	+C188888-20 варіант 2	Муфта з'єднувальна ППР 20	шт	20	200,00 <u>10</u>	196,00 <u>9,80</u>	- <u>-</u>	4,00 <u>0,2</u>	Україна
209	+C112-284	Колоди будівельні	м3	0,04158	182,90 <u>4398,73</u>	166,54 <u>4005,31</u>	12,77 <u>307,17</u>	3,59 <u>86,25</u>	Україна
210	+C111-1809	Сталь круга	т	0,00244	181,07 <u>74209,05</u>	178,95 <u>73341,59</u>	0,77 <u>315,04</u>	1,35 <u>552,42</u>	Україна
211	+C111-1608	Дрантя	кг	9,21556	195,7 <u>19,57</u>	183,1 <u>18,31</u>	0,88 <u>0,88</u>	3,50 <u>0,38</u>	Україна
212	+C188888-4 варіант 4	Саморіз 4,2х50	шт	132	180,35 <u>1,36</u>	168,74 <u>1,33</u>	- <u>-</u>	3,50 <u>0,03</u>	Україна
213	+C188888-32 варіант 16	Коліно 32х45	шт	6	179,52 <u>29,3</u>	175,56 <u>28,73</u>	- <u>-</u>	3,96 <u>0,57</u>	Україна
214	+C188888-4 варіант 7	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5х9,5	шт	475,281	175,80 <u>0,36</u>	172,38 <u>0,35</u>	- <u>-</u>	3,42 <u>0,01</u>	Україна
215	+C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00024	171,10 <u>674822,89</u>	166,35 <u>661276,03</u>	- <u>315,04</u>	4,75 <u>13231,82</u>	Україна
216	+C188888-20 варіант 13	Зворотній клапан 15	шт	1	161,96 <u>156,78</u>	158,71 <u>153,71</u>	0,08 <u>-</u>	3,17 <u>3,07</u>	Україна
217	+C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	2,976	156,78 <u>50,76</u>	153,71 <u>49,44</u>	- <u>0,32</u>	3,07 <u>1</u>	Україна
218	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,0462	151,06 <u>3160,88</u>	147,13 <u>2237,07</u>	0,95 <u>861,83</u>	2,98 <u>61,98</u>	Україна
219	+C188888-20 варіант 9	Кут установочний ППР 20х1/2 3Р	шт	3	146,03 <u>47,95</u>	103,35 <u>47,01</u>	39,82 <u>-</u>	2,86 <u>0,94</u>	Україна
220	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0019938	143,85 <u>71976,33</u>	141,03 <u>70165,40</u>	- <u>399,63</u>	2,82 <u>1411,3</u>	Україна
221	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,02808	143,51 <u>4616,47</u>	139,90 <u>3585,77</u>	0,80 <u>940,18</u>	2,81 <u>90,52</u>	Україна
222	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00119	129,63 <u>108491,75</u>	100,69 <u>105957,70</u>	26,40 <u>406,76</u>	2,54 <u>2127,29</u>	Україна
223	+C188888-5 варіант 3	Дюбель швидкого монтажу	шт	141,12	129,11 <u>0,87</u>	126,09 <u>0,85</u>	0,48 <u>-</u>	2,54 <u>0,02</u>	Україна
					122,77	119,95	-	2,82	

224	+C111-311	Каболка	т	0,00066	180959.65	176875.97	535.45	3548.23	Україна
					119,43	116,74	0,35	2,34	
225	+C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,0077	15121.13	14525.15	299.49	296.49	Україна
					116,43	111,84	2,31	2,28	
226	+C188888-32	Трійник 32	шт	2	57.23	56.11	-	1.12	Україна
	варіант 5				114,46	112,22	-	2,24	
227	+C188888-32	Трійник 25/32/25	шт	4	28.61	28.05	-	0.56	Україна
	варіант 12				114,44	112,20	-	2,24	
228	+C188888-4	Дюбель клин	шт	58,8	1.9	1.86	-	0.04	Україна
	варіант 10				111,72	109,37	-	2,35	
229	+C188888-49	Комплект гайок, гайб, шпильок	т	0,0032	34394.48	33184.63	535.45	674.4	Україна
	варіант 1				110,06	106,19	1,71	2,16	
230	+C188888-9	Стрічка армувальна	м	83,16	1.24	1.22	-	0.02	Україна
	варіант 2				103,12	101,46	-	1,66	
231	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00143	67598.72	65904.00	369.25	1325.47	Україна
					96,67	94,24	0,53	1,90	
232	+C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,24	375.62	367.80	0.45	7.37	Україна
					90,15	88,27	0,11	1,77	
233	+C123-357	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13x34 мм	м	2,5	35.62	34.75	0.17	0.7	Україна
					89,05	86,88	0,43	1,74	
234	+C188888-12	Шину нульова	шт	1	85.23	80.26	3.3	1.67	Україна
	варіант 8				85,23	80,26	3,30	1,67	
235	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,2848	280.3	274.67	0.13	5.5	Україна
					79,83	78,23	0,04	1,56	
236	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,001152	53665.28	51938.35	674.67	1052.26	Україна
					61,82	59,83	0,78	1,21	
237	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,00603	10084.76	9623.12	263.9	197.74	Україна
					60,81	58,03	1,59	1,19	
238	+C188888-20	Перехід 20x1/2 метал ВР/ЗР	шт	1	47.61	46.68	-	0.93	Україна
	варіант 8				47,61	46,68	-	0,93	
239	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180x3 мм	шт	0,17442	261.13	260.98	0.15	-	Україна
					45,55	45,52	0,03	-	
240	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачіски, діаметр 180x6 мм	шт	0,09154	469.33	459.83	0.3	9.2	Україна
					42,96	42,09	0,03	0,84	
241	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,000481	84552.34	82289.39	605.06	1657.89	Україна
					40,67	39,58	0,29	0,80	
242	+C1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт	т	0,00128	28672.68	27435.80	674.67	562.21	Україна
					36,70	35,12	0,86	0,72	
243	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,0002421	111049.36	108465.16	406.76	2177.44	Україна
					26,88	26,26	0,10	0,52	
244	+C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00012	196764.06	192290.17	615.77	3858.12	Україна
					23,61	23,07	0,07	0,47	
245	+C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,1584	140.76	136.67	1.33	2.76	Україна
					22,30	21,65	0,21	0,44	
246	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,236988	85	73.39	9.94	1.67	Україна
					20,14	17,39	2,36	0,39	
247	+C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	0,24	70.35	68.65	0.32	1.38	Україна
					16,88	16,48	0,08	0,32	
248	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0001632	92705.55	90572.75	315.04	1817.76	Україна
					15,13	14,78	0,05	0,30	
249	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,005	2897.14	1978.50	861.83	56.81	Україна
					14,49	9,89	4,31	0,29	
250	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0x120 мм	т	0,000306	42136.06	40910.23	399.63	826.2	Україна
					12,89	12,52	0,12	0,25	
251	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,54924	16.79	9.82	6.64	0.33	Україна
					9,22	5,39	3,65	0,18	
252	+C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд (колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо) з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0000712	110292.6	109057.98	413.58	821.04	Україна
					7,85	7,76	0,03	0,06	
253	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00002848	126532.82	123645.02	406.76	2481.04	Україна
					3,60	3,52	0,01	0,07	
254	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,001	3416.45	2487.63	861.83	66.99	Україна
					3,42	2,49	0,86	0,07	
255	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000221	131338.92	128088.98	674.67	2575.27	Україна
					2,90	2,83	0,01	0,06	
256	+C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00000712	269152.51	263514.63	360.38	5277.5	Україна
					1,92	1,88	-	0,04	
257	+C111-587	Масло індустриєне І-20А	т	0,000057	28621.62	27311.38	749.03	561.21	Україна
					1,63	1,56	0,04	0,03	
258	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,000073	15567.59	14998.44	263.9	305.25	Україна
					1,14	1,09	0,02	0,03	
259	+C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,00133	761.07	736.06	10.09	14.92	Україна
					1,01	0,98	0,01	0,02	
260	+C111-254	Вално хлорне, марка А	т	0,0000258	23467.29	22450.28	556.87	460.14	Україна
					0,61	0,58	0,01	0,02	
261	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000043	80148.21	77902.01	674.67	1571.53	Україна
					0,34	0,33	-	0,01	
262	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0000007	67242.92	65524.80	399.63	1318.49	Україна
					0,05	0,05	-	-	

Керівник підприємства
(організації) замовника

І.В. Вовкодав

Керівник генеральної
підрядної організації

Е.Г. Яцук

до Договору № 43 від 17 липня Додаток №3
2025р.

Замовник УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(назва організації)

Підрядник ТОВ "ЖК-ГАРАНТ"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт приміщень, частини не житлової адміністративної будівлі для розміщення КУ "Ветеранський простір" за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, м.Козятин, вул. Винниченка 56, що здійснюється в 2025 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з КНУ та Настанови з визначення вартості будівництва

Складена в поточних цінах станом на 26 червня 2025 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	5391,28174	5391,28174	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	1687,67702	1687,67702	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	3656,31852	3656,31852	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	47,28620	47,28620	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	513,92784	513,92784	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	5905,20958	5905,20958	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	127,84236	127,84236	-

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	65,00742	-	65,00742
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	88,57814	88,57814	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	6186,63750	6121,63008	65,00742
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	6186,63750	6121,63008	65,00742
12		Податок на додану вартість	1237,32750	-	1237,32750
		Всього по Розділу I	7423,96500	6121,63008	1302,33492
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	7423,96500		

Керівник підприємства
(організації) замовника

І.В. Вовкоров

Керівник генеральної
підрядної організації

Є.Г. Яцуков

Капітальний ремонт приміщень, частини не житлової адміністративної будівлі для розміщення КУ "Ветеранський простір" за адресою: Вінницька область, Хмельницький район, м.Козятин, вул. Винниченка 56
ТОВ "ЖК-ГАРАНТ"

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Загальнобудівельні роботи.

Капітальний ремонт приміщень, частини не житлової адміністративної будівлі для розміщення КУ "Ветеранський простір" за адресою: Вінницька область, Хмельницький район, м.Козятин, вул. Винниченка 56

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5905,20958 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 16,71142 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1776,91566 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Демонтажні роботи									
		Розділ 1. Стіни									
1	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	11,268	922,51	59,09	10394,84	9729,02	665,82	9,6720	108,98
					863,42	13,18			148,51	0,1123	1,27
2	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	1,14	14640,84	3104,28	16690,56	13151,68	3538,88	117,6840	134,16
					11536,56	891,00			1015,74	7,6856	8,76
3	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,21	22059,16	1309,86	4632,42	4351,10	275,07	221,2440	46,46
					20719,50	479,01			100,59	4,0810	0,86
4	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,32792	4879,59	-	1600,12	1600,12	-	53,6160	17,58
					4879,59	-			-	-	-
5	KB10-26-2 к дем.=0,8 K=1,15	Демонтаж дверних металевих блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	100м2	0,0341	23201,15	8302,08	791,16	508,06	283,10	137,8013	4,7
					14899,07	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР6-2-2	Знімання зашкплених віконних рам	100 м2	0,0077	<u>6415,21</u> 6274,09	<u>141,12</u> -	49,40	48,31	<u>1,09</u> -	<u>68,2560</u> -	<u>0,53</u> -
7	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	<u>19192,77</u> 17933,60	<u>1229,75</u> 449,71	383,86	358,67	<u>24,60</u> 8,99	<u>191,4960</u> 3,8314	<u>3,83</u> 0,08
8	КБ10-20-1 к дем.=0,6	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0096	<u>19438,05</u> 17795,46	<u>1479,36</u> -	186,61	170,84	<u>14,20</u> -	<u>158,4212</u> -	<u>1,52</u> -
9	КБ10-20-2 к дем.=0,6	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0171	<u>13399,20</u> 12278,49	<u>1029,12</u> -	229,13	209,96	<u>17,60</u> -	<u>107,6400</u> -	<u>1,84</u> -
10	КБ10-94-4 к дем.=0,6	Демонтаж перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,404	<u>31706,34</u> 30823,76	<u>547,20</u> -	12809,36	12452,80	<u>221,07</u> -	<u>288,3960</u> -	<u>116,51</u> -
11	КБ10-9-1 к дем.=0,6	Демонтаж обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,088	<u>14872,83</u> 14744,31	<u>-</u> -	1308,81	1297,50	<u>-</u> -	<u>137,9520</u> -	<u>12,14</u> -
12	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	3,332	<u>2068,56</u> 2068,56	<u>-</u> -	6892,44	6892,44	<u>-</u> -	<u>23,1720</u> -	<u>77,21</u> -
13	КР12-65-1	Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з землі та риштувань	100м2	1,702	<u>3146,23</u> 3146,23	<u>-</u> -	5354,88	5354,88	<u>-</u> -	<u>35,2440</u> -	<u>59,99</u> -
14	КБ15-74-1 к дем.=0,6	Зняття з внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративної суміші з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,175	<u>14136,36</u> 14107,99	<u>8,64</u> -	2473,86	2468,90	<u>1,51</u> -	<u>110,6856</u> -	<u>19,37</u> -
15	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	2,978	<u>6952,74</u> 6528,14	<u>424,60</u> 155,28	20705,26	19440,80	<u>1264,46</u> 462,42	<u>73,1280</u> 1,3229	<u>217,78</u> 3,94
16	ПР15-4062 к дем.=0,8	(Демонтаж) облицювання внутрішніх стін, вагонкою	100 м2	0,628	<u>5620,66</u> 5548,66	<u>72,00</u> -	3529,77	3484,56	<u>45,21</u> -	<u>78,7200</u> -	<u>49,44</u> -
17	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,148	<u>8679,07</u> 8195,59	<u>483,48</u> 111,88	1284,50	1212,95	<u>71,55</u> 16,56	<u>89,1600</u> 0,9559	<u>13,2</u> 0,14
		Разом прямі витрати по розділу 1					89316,98	82732,59	<u>6424,16</u> 1752,81		<u>885,24</u> 15,05
		Разом будівельні роботи, грн.					89316,98				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					160,23				
		всього заробітна плата, грн.					84485,40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					26505,12 27,03 4632,42 115822,10				
		Всього по розділу 1					115822,10				
		Розділ 2. Стеля									
18	КБ15-76-2 к дем.=0,8 к=1,15	Демонтаж плит стельових в каркас стелі	100м2	0,366	<u>1934,02</u> 1934,02	-	707,85	707,85	-	18,5251	6,78
19	КБ15-76-1 к дем.=0,8 к=1,15	Демонтаж каркасу підвісних стель	100м2	0,366	<u>16195,35</u> 16130,30	-	5927,50	5903,69	-	154,5048	56,55
20	ПР15-3023 к дем.=0,8	(Демонтаж) Зняття пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,591	<u>2392,57</u> 2392,57	-	1414,01	1414,01	-	31,5264	18,63
21	КБ15-66-1 дем.=0,8 к=1,15	Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,939	<u>18072,46</u> 17932,31	<u>23,18</u> -	35042,50	34770,75	<u>44,95</u> -	<u>150,5525</u> -	<u>291,92</u> -
22	КБ15-64-1 дем.=0,8 к=1,15	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,939	<u>20558,65</u> 20377,70	<u>54,10</u> -	39863,22	39512,36	<u>104,90</u> -	<u>181,4093</u> -	<u>351,75</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					82955,08	82308,66	<u>149,85</u>		<u>725,63</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					82955,08 496,57 82308,66 24379,39 21,77 3733,82 107334,47		-		-
		Всього по розділу 2					107334,47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Переkritтя									
23	КР19-25-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Теплоізоляція покриттів та переkritтів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	20,8	<u>1860,37</u> 1859,20	- -	38695,70	38671,36	- -	17,3952	361,82
24	КР4-1-1	Розбирання міжповерхових переkritтів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	100 м2	2,08	<u>24615,04</u> 23894,01	<u>721,03</u> 263,68	51199,28	49699,54	<u>1499,74</u> 548,45	<u>267,6600</u> 2,2464	<u>556,73</u> 4,67
		Разом прямі витрати по розділу 3					89894,98	88370,90	<u>1499,74</u> 548,45		<u>918,55</u> 4,67
		Разом будівельні роботи, грн.					89894,98				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24,34				
		всього заробітна плата, грн.					88919,35				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27664,81				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4750,58				
		Всього будівельні роботи, грн.					117559,79				

		Всього по розділу 3					117559,79				
		Розділ 4. Підлога									
25	КР7-31-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) плінтусів полівінілхлоридних	100м	1,23	<u>1592,75</u> 1592,75	- -	1959,08	1959,08	- -	14,1792	17,44
26	КБ11-38-2 к дем.=0,8 к=1,15	Демонтаж покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	1,742	<u>9583,72</u> 9469,58	<u>64,03</u> -	16694,84	16496,01	<u>111,54</u> -	<u>84,3014</u> -	<u>146,85</u> -
27	КБ11-37-3 к дем.=0,8 к=1,15	Демонтаж покриттів з плит деревноволокнистих	100м2	0,607	<u>6015,06</u> 5952,05	<u>13,25</u> -	3651,14	3612,89	<u>8,04</u> -	<u>59,9582</u> -	<u>36,39</u> -
28	КР7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,607	<u>1184,79</u> 1184,79	- -	719,17	719,17	- -	13,2720	8,06
29	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,423	<u>1973,29</u> 1928,23	<u>45,06</u> 16,48	834,70	815,64	<u>19,06</u> 6,97	<u>21,6000</u> 0,1404	<u>9,14</u> 0,06
30	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,625	<u>11027,96</u> 10917,80	<u>110,16</u> 40,28	6892,48	6823,63	<u>68,85</u> 25,18	<u>111,3720</u> 0,3432	<u>69,61</u> 0,21
		Разом прямі витрати по розділу 4					30751,41	30426,42	<u>207,49</u> 32,15		<u>287,49</u> 0,27
		Разом будівельні роботи, грн.					30751,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					117,50 30458,57 9204,93 8,63 1480,70 39956,34 39956,34				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					292918,45 292918,45 798,64 286171,98 87754,25 85,12 14597,52 380672,70 380672,70	283838,57	<u>8281,24</u> 2333,41		<u>2816,91</u> 19,99
		<u>Відділ 2. Ремонтні роботи</u> Розділ 1. Стіни									
31	KP20-5-3	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2	0,55	<u>24669,75</u> 13939,89	- -	13568,36	7666,94	- -	140,4240 -	77,23 -
32	KB9-75-2 H2=1,15	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1м	0,9154	<u>104373,19</u> 26260,19	<u>4486,30</u> 152,14	95543,22	24038,58	<u>4106,76</u> 139,27	<u>242,8800</u> 1,3822	<u>222,33</u> 1,27
33	KB13-44-7 H2=1,15	Очищення поверхонь щітками	1 м2	23,55	<u>33,82</u> 33,82	- -	796,46	796,46	- -	0,3450 -	8,12 -
34	KP12-55-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,2355	<u>11924,34</u> 8723,25	<u>0,96</u> -	2808,18	2054,33	<u>0,23</u> -	<u>83,5560</u> -	<u>19,68</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,2355	<u>13687,98</u> 8723,25	<u>0,96</u> -	3223,52	2054,33	<u>0,23</u> -	<u>83,5560</u> -	<u>19,68</u> -
36	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,9154	<u>18438,12</u> 13207,50	<u>3401,78</u> 13,21	16878,26	12090,15	<u>3113,99</u> 12,09	<u>106,4520</u> 0,1190	<u>97,45</u> 0,11
37	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,062883	<u>779751,70</u> 108950,88	<u>5081,28</u> -	49033,13	6851,16	<u>319,53</u> -	<u>1069,8240</u> -	<u>67,27</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					181851,13	55551,95	<u>7540,74</u> 151,36		<u>511,76</u> 1,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					181851,13 118758,44 55703,31 16709,34 15,4 2640,52 198560,47				

		Всього по розділу 1					198560,47				
		Розділ 2. Перекриття									
38	КР4-19-2	Укріплення кінця балки біля кам'яної стіни за допомогою коротуна, що забивається в стіну	100місць	0,66	<u>214732,36</u> 146651,52	<u>-</u> -	141723,36	96790,00	<u>-</u> -	<u>1404,7080</u> -	<u>927,11</u> -
39	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,2	<u>26514,89</u> 13816,35	<u>-</u> -	5302,98	2763,27	<u>-</u> -	<u>140,9400</u> -	<u>28,19</u> -
40	КР4-11-1	Улаштування перекриттів по дерев'яних балках з накатом в цегляних будівлях	100 м2	2,08	<u>91951,49</u> 32295,79	<u>1252,80</u> -	191259,10	67175,24	<u>2605,82</u> -	<u>329,4480</u> -	<u>685,25</u> -
41	С188888-1 варіант 1	Балка 50х150х5500 (36 шт)	м3	1,5	<u>10158,37</u> -	<u>-</u> -	15237,56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	С188888-1 варіант 2	Балка 50х150х5000 (12 шт)	м3	0,5	<u>10158,37</u> -	<u>-</u> -	5079,19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С188888-1 варіант 3	Балка 50х150х4500 (25 шт)	м3	0,84	<u>10158,37</u> -	<u>-</u> -	8533,03	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С188888-1 варіант 4	Балка 50х200 (44 м/п)	м3	0,44	<u>10158,37</u> -	<u>-</u> -	4469,68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	С188888-1 варіант 5	Дошка 30х100х4500 (157 шт)	м3	2,12	<u>10158,37</u> -	<u>-</u> -	21535,74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C188888-4 варіант 2	Підвіс для балок зовнішній 50x135x75x2	шт	72	141,63	-	10197,36	-	-	-	-
47	C188888-4 варіант 3	Куттик для балок 100x50x35x2,5	шт	66	20,25	-	1336,50	-	-	-	-
48	C188888-4 варіант 4	Саморіз 4,2x50	шт	132	1,36	-	179,52	-	-	-	-
49	C188888-4 варіант 5	Анкер 10/120 М8	шт	66	19,98	-	1318,68	-	-	-	-
50	C188888-4 варіант 6	Анкер 10/150 М8	шт	44	20,45	-	899,80	-	-	-	-
51	KP20-3-1	Улаштування горищних люків у дерев'яному перекритті	1 люк	1	7265,79 4441,37	-	7265,79	4441,37	-	40,1280	40,13
52	C188888-12 варіант 1	Дерев'яний люк на горище 900x700 з драбиною	шт	1	6412,23	-	6412,23	-	-	-	-
53	KB12-20-3 H2=1,15	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	2,18	4265,91 1580,47	146,64	9299,68	3445,42	319,68	15,1386	33
54	KP19-25-1	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	31,2	2325,46 2324,00	-	72554,35	72508,80	-	21,7440	678,41
55	C188888-54 варіант 1	Мінераловатний утеплювач, щільність 145 кг/м3 - 150мм	м2	208	949,45	-	197485,60	-	-	-	-
56	KB10-94-3 H2=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,783	154669,75 45142,14	370,94	121106,41	35346,30	290,45	422,3628	330,71
Разом прямі витрати по розділу 2							821196,56	282470,40	3215,95	-	2722,8
Разом будівельні роботи, грн.							821196,56				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							535510,21				
всього заробітна плата, грн.							282470,40				
Загальновиробничі витрати, грн.							85882,06				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							81,68				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14010,58				
Всього будівельні роботи, грн.							907078,62				

Всього по розділу 2							907078,62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Внутрішнє оздоблення									
		СТІНИ									
57	КБ9-43-1 K2=1,15	Монтаж металевих перемичок	1m	0,0712	<u>13210,41</u> 6464,40	<u>6009,19</u> 269,33	940,58	460,27	<u>427,85</u> 19,18	<u>55,8624</u> 2,4051	<u>3,98</u> 0,17
58	С188888-13 варіант 3	Кутик 100х4	т	0,068	<u>44196,00</u> -	- -	3005,33	-	- -	- -	- -
59	С188888-49 варіант 1	Комплект гайок, гайб, шпильок	т	0,0032	<u>34394,48</u> -	- -	110,06	-	- -	- -	- -
60	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами	100м2	7,342	<u>2351,60</u> 1155,29	- -	17265,45	8482,14	- -	11,4840	84,32
61	КР11-36-1	Улаштування каркасу при обштукатурюванні стін	100м2	7,342	<u>20637,21</u> 5489,47	<u>6,72</u> -	151518,40	40303,69	<u>49,34</u> -	<u>50,7720</u> -	<u>372,77</u> -
62	КР11-29-2 к=3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	100м2	7,342	<u>37183,43</u> 22815,50	<u>172,80</u> -	273000,74	167511,40	<u>1268,70</u> -	<u>232,7400</u> -	<u>1708,78</u> -
63	КР11-35-3	Високоякісне штукатурення стін та укосів по сітці без улаштування каркасу	100м2	7,342	<u>91867,26</u> 35787,27	<u>187,20</u> -	674489,42	262750,14	<u>1374,42</u> -	<u>323,3400</u> -	<u>2373,96</u> -
64	КБ15-185-2	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	100м2	7,342	<u>3046,77</u> 3046,77	- -	22369,39	22369,39	- -	31,0800	228,19
65	& С1747- ПРОЕКТ	Склянка	м2	770,91	<u>27,72</u> -	- -	21369,63	-	- -	- -	- -
66	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,261	<u>3945,41</u> 3142,16	- -	4975,16	3962,26	- -	27,9726	35,27
67	КБ15-182-1 K2=1,15	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою (старт)	100м2	2,428	<u>15390,04</u> 11067,61	- -	37367,02	26872,16	- -	106,0116	257,4
68	КБ15-182-1 K2=1,15	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою (фініш)	100м2	2,428	<u>18477,04</u> 11067,61	- -	44862,25	26872,16	- -	106,0116	257,4
69	КБ15-179-5 K2=1,15	Поліпшене фарбування стін та укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,275	<u>19461,80</u> 5490,58	- -	161046,40	45434,55	- -	52,5918	435,2
70	КБ15-25-2 K2=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,842	<u>194161,31</u> 37709,89	<u>32,64</u> -	163483,82	31751,73	<u>27,48</u> -	<u>352,8246</u> -	<u>297,08</u> -
		ПІДЛОГА									
71	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	12,36	<u>2065,47</u> 538,77	<u>82,66</u> 22,91	25529,21	6659,20	<u>1021,68</u> 283,17	<u>5,4960</u> 0,1956	<u>67,93</u> 2,42
72	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,618	<u>18173,44</u> 7488,71	<u>102,72</u> -	11231,19	4628,02	<u>63,48</u> -	<u>76,3920</u> -	<u>47,21</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КР7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,618	<u>42553,67</u> 236,45	<u>26,88</u> -	26298,17	146,13	<u>16,61</u> -	<u>2,4120</u> -	<u>1,49</u> -
74	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,618	<u>25888,00</u> 4434,73	<u>7,68</u> -	15998,78	2740,66	<u>4,75</u> -	<u>40,0680</u> -	<u>24,76</u> -
75	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,618	<u>11717,65</u> 1362,69	<u>1,92</u> -	7241,51	842,14	<u>1,19</u> -	<u>12,3120</u> -	<u>7,61</u> -
76	КР7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,618	<u>64390,95</u> 7011,36	<u>17,28</u> -	39793,61	4333,02	<u>10,68</u> -	<u>63,3480</u> -	<u>39,15</u> -
77	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	3,1518	<u>2104,61</u> 2103,15	<u>-</u> -	6633,31	6628,71	<u>-</u> -	<u>19,4520</u> -	<u>61,31</u> -
78	С188888-10 варіант 1	Екструдований пінополістирол	м2	63,036	<u>333,52</u> -	<u>-</u> -	21023,77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ11-11-1 Н2=1,15	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,618	<u>15858,35</u> 7609,58	<u>102,67</u> -	9800,46	4702,72	<u>63,45</u> -	<u>77,6250</u> -	<u>47,97</u> -
80	КБ11-11-2 Н2=1,15 Н6=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,618	<u>15913,15</u> 254,33	<u>26,50</u> -	9834,33	157,18	<u>16,38</u> -	<u>2,5944</u> -	<u>1,6</u> -
81	КБ11-11-13 Н2=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,69	<u>33087,69</u> 8617,43	<u>-</u> -	89005,89	23180,89	<u>-</u> -	<u>87,9060</u> -	<u>236,47</u> -
82	КБ11-11-14 Н2=1,15 Н6=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	2,69	<u>23741,47</u> 718,34	<u>4,42</u> -	63864,55	1932,33	<u>11,89</u> -	<u>7,3278</u> -	<u>19,71</u> -
83	КБ11-39-2 к=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї	100м2	2,69	<u>101708,82</u> 8037,78	<u>6,62</u> -	273596,73	21621,63	<u>17,81</u> -	<u>76,9902</u> -	<u>207,1</u> -
84	КБ11-29-1 к2=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,171	<u>153617,70</u> 22950,13	<u>39,74</u> -	26268,63	3924,47	<u>6,80</u> -	<u>214,7280</u> -	<u>36,72</u> -
СТЕЛЯ											
85	КБ15-76-1 Н2=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,111	<u>50080,80</u> 20162,88	<u>3,31</u> -	55639,77	22400,96	<u>3,68</u> -	<u>193,1310</u> -	<u>214,57</u> -
86	КБ15-76-2 Н2=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,9562	<u>44262,40</u> 2417,53	<u>5,52</u> -	42323,71	2311,64	<u>5,28</u> -	<u>23,1564</u> -	<u>22,14</u> -
87	КБ15-64-1 Н2=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,84	<u>45755,09</u> 25472,13	<u>54,10</u> -	38434,28	21396,59	<u>45,44</u> -	<u>226,7616</u> -	<u>190,48</u> -
88	КБ15-66-1 Н2=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,84	<u>24488,37</u> 22415,38	<u>23,18</u> -	20570,23	18828,92	<u>19,47</u> -	<u>188,1906</u> -	<u>158,08</u> -
89	С188888-7 варіант 18	Листи гіпсокартонні 9,5мм	м2	70,25	<u>150,25</u> -	<u>-</u> -	10555,06	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	C188888-7 варіант 19	Листи гіпсокартонні 9,5мм вологостійкий	м2	17,95	<u>200,94</u>	-	3606,87	-	-	-	-
91	КБ15-182-2 Н2=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою (старт)	100м2	1,566	<u>18770,90</u> 14467,71	<u>4,42</u> -	29395,23	22656,43	<u>6,92</u> -	<u>138,5796</u> -	<u>217,02</u> -
92	КБ15-182-2 Н2=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою (фініш)	100м2	1,566	<u>21857,90</u> 14467,71	<u>4,42</u> -	34229,47	22656,43	<u>6,92</u> -	<u>138,5796</u> -	<u>217,02</u> -
93	КБ15-179-6 Н2=1,15	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,566	<u>21484,08</u> 6180,69	<u>1,10</u> -	33644,07	9678,96	<u>1,72</u> -	<u>59,2020</u> -	<u>92,71</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							2470322,48	838196,92	<u>4471,94</u> 302,35		<u>7965,4</u> 2,59
Разом будівельні роботи, грн.							2470322,48				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1627653,62				
всього заробітна плата, грн.							838499,27				
Загальновиробничі витрати, грн.							253844,42				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							239,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							41000,06				
Всього будівельні роботи, грн.							2724166,90				

Всього по розділу 3							2724166,90				
Розділ 4. Двері вікна та перегородки											
94	КБ10-20-2 Н2=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0166	<u>558470,67</u> 23533,78	<u>1183,49</u> -	9270,61	390,66	<u>19,65</u> -	<u>206,3100</u> -	<u>3,42</u> -
95	КБ10-28-1 Н2=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0168	<u>903441,16</u> 14638,56	<u>9836,64</u> -	15177,81	245,93	<u>165,26</u> -	<u>135,3918</u> -	<u>2,27</u> -
96	КБ10-28-2 Н2=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,231	<u>896252,03</u> 11829,02	<u>7322,83</u> -	207034,22	2732,50	<u>1691,57</u> -	<u>109,4064</u> -	<u>25,27</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КБ10-28-3 H2=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0775	<u>891482,68</u> 8934,43	<u>6776,35</u> -	69089,91	692,42	<u>525,17</u> -	<u>82,6344</u> -	<u>6,4</u> -
98	КБ10-26-1 H2=1,15	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,0179	<u>1937292,49</u> 20361,54	<u>11357,95</u> -	34677,54	364,47	<u>203,31</u> -	<u>192,7446</u> -	<u>3,45</u> -
99	КБ10-12-1 H2=1,15	Улаштування перегородок каркасно- фільончастих у санвузлах	100м2	0,1885	<u>755568,78</u> 19499,78	<u>-</u> -	142424,72	3675,71	<u>-</u> -	193,8348	36,54
		Разом прямі витрати по розділу 4					477674,81	8101,69	<u>2604,96</u> -		<u>77,35</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					477674,81				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					466968,16				
		всього заробітна плата, грн.					8101,69				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2456,28				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					398,07				
		Всього будівельні роботи, грн.					480131,09				

		Всього по розділу 4					480131,09				
		Розділ 5. Електрика									
100	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>2633,21</u> 1639,73	<u>240,60</u> 10,02	2633,21	1639,73	<u>240,60</u> 10,02	<u>14,3748</u> 0,0903	<u>14,37</u> 0,09
101	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	12	<u>551,38</u> 374,98	<u>21,00</u> 0,59	6616,56	4499,76	<u>252,00</u> 7,08	<u>3,3880</u> 0,0054	<u>40,66</u> 0,07
102	С188888-12 варіант 3	Автоматичний вимикач 25/1	шт	3	<u>244,84</u> -	<u>-</u> -	734,52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	С188888-12 варіант 4	Автоматичний вимикач 16/1	шт	5	<u>211,65</u> -	<u>-</u> -	1058,25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	С188888-12 варіант 5	Автоматичний вимикач 6/1	шт	3	<u>177,32</u> -	<u>-</u> -	531,96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	С188888-12 варіант 6	Диф автомат DS203 AC-C32/0,03	шт	1	<u>9142,73</u> -	<u>-</u> -	9142,73	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	С188888-12 варіант 7	Шина з'єднувальна	шт	1	<u>400,86</u> -	<u>-</u> -	400,86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	C188888-12 варіант 8	Шину нульова	шт	1	85,23	-	85,23	-	-	-	-
108	C188888-9 варіант 8	Провід ПВ-3 6	м	5	49,02	-	245,10	-	-	-	-
109	KP20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	100м	0,4	4663,90 4102,21	504,72 184,57	1865,56	1640,88	201,89 73,83	38,8320 1,5725	15,53 0,63
110	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	4,54	3188,11 2819,32	336,48 123,05	14474,02	12799,71	1527,62 558,65	26,6880 1,0483	121,16 4,76
111	KP17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	0,4	43756,96 9811,18	43,56 -	17502,78	3924,47	17,42 -	89,6489	35,86
112	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	5,7	3777,55 3736,22	- -	21532,04	21296,45	- -	36,6872	209,12
113	C188888-9 варіант 6	Провід ВВП 3х1,5	м	260	54,03	-	14047,80	-	-	-	-
114	C188888-9 варіант 7	Провід ШВВП 3х2,5	м	310	84,93	-	26328,30	-	-	-	-
115	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,24	28668,58 4200,20	- -	6880,46	1008,05	- -	42,8461	10,28
116	C1547-1 варіант 4	Коробка розподільча	шт	25	85,04	-	2126,00	-	-	-	-
117	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,19	23108,91 4182,41	- -	4390,69	794,66	- -	42,6646	8,11
118	KP17-11-3	Монтаж LED світильників	100шт	0,53	35782,67 35422,23	256,52 -	18964,82	18773,78	135,96 -	327,6196	173,64
119	C188888-6 варіант 4	Світильник LED панель 600х600 40 Вт 5000K IP20	шт	43	811,41	-	34890,63	-	-	-	-
120	C188888-6 варіант 5	Світильник LED панель 1200х200 40 Вт 6000K IP40	шт	10	2815,56	-	28155,60	-	-	-	-
121	KP17-10-4	Монтаж світильника настінного	100шт	0,1	15169,04 15032,27	38,72 -	1516,90	1503,23	3,87 -	131,7811	13,18
122	C1547-1 варіант 1	Аварійний світильник Вихід	шт	3	401,37	-	1204,11	-	-	-	-
123	C1547-1 варіант 2	Світильник НББ 20У-60-020	шт	1	219,39	-	219,39	-	-	-	-
124	C1547-1 варіант 3	Світильник НПП 1402	шт	6	229,12	-	1374,72	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							216922,24	67880,72	2379,36 649,58		641,91 5,55
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							216922,24				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							146662,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					68530,30 20710,69 19,42 3331,53 237632,93 237632,93				
		Розділ 6. Опалення									
125	КР15-19-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,84	<u>3062,80</u> 3051,24	- -	5635,55	5614,28	- -	27,1632 -	49,98 -
126	КР15-19-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,06	<u>3195,98</u> 3184,42	- -	191,76	191,07	- -	28,3488 -	1,7 -
127	КР15-90-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,18924	<u>5521,49</u> 5514,86	- -	1044,89	1043,63	- -	53,5008 -	10,12 -
128	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,42974	<u>21329,43</u> 13787,16	<u>734,40</u> -	9166,11	5924,89	<u>315,60</u> -	<u>133,7520</u> -	<u>57,48</u> -
129	С188888-4 варіант 12	Радіатор 33к 300х1000/2063Вт	шт	4	<u>9208,16</u> -	- -	36832,64	-	- -	- -	- -
130	С188888-4 варіант 13	Радіатор 33к 300х1300/2633Вт	шт	6	<u>13373,92</u> -	- -	80243,52	-	- -	- -	- -
131	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,41	<u>13002,88</u> 7628,11	- -	5331,18	3127,53	- -	67,9080 -	27,84 -
132	С188888-32 варіант 9	Муфта РЗ 20х1/2	шт	46	<u>54,94</u> -	- -	2527,24	-	- -	- -	- -
133	С188888-32 варіант 10	Коліно 20х45	шт	46	<u>13,65</u> -	- -	627,90	-	- -	- -	- -
134	С188888-32 варіант 11	Коліно 20х90	шт	56	<u>16,02</u> -	- -	897,12	-	- -	- -	- -
135	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,27	<u>16396,90</u> 7961,05	- -	20824,06	10110,53	- -	70,8720 -	90,01 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	C188888-32 варіант 6	Перехід НВ 25х20	шт	26	<u>88,26</u>	-	2294,76	-	-	-	-
137	C188888-32 варіант 7	Муфта РЗ 25х3/4	шт	2	<u>160,22</u>	-	320,44	-	-	-	-
138	C188888-32 варіант 8	Трійник 25/20/25	шт	34	<u>20,87</u>	-	709,58	-	-	-	-
139	C188888-32 варіант 12	Трійник 25/32/25	шт	4	<u>28,61</u>	-	114,44	-	-	-	-
140	C188888-32 варіант 13	Коліно 25х90	шт	20	<u>23,36</u>	-	467,20	-	-	-	-
141	C188888-32 варіант 14	Обвід 25	шт	10	<u>42,34</u>	-	423,40	-	-	-	-
142	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,4	<u>22723,73</u> 8783,31	-	9089,49	3513,32	-	78,1920	31,28
143	C188888-32 варіант 4	Перехід НВ 32х25	шт	6	<u>161,66</u>	-	969,96	-	-	-	-
144	C188888-32 варіант 5	Трійник 32	шт	2	<u>57,23</u>	-	114,46	-	-	-	-
145	C188888-32 варіант 15	Хрестовина 32	шт	2	<u>156,89</u>	-	313,78	-	-	-	-
146	C188888-32 варіант 16	Коліно 32х45	шт	6	<u>29,30</u>	-	175,80	-	-	-	-
147	C188888-32 варіант 17	Коліно 32х90	шт	10	<u>34,68</u>	-	346,80	-	-	-	-
148	C188888-32 варіант 18	Обвід 32	шт	10	<u>279,25</u>	-	2792,50	-	-	-	-
149	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,48	<u>6665,36</u> 6574,39	-	3199,37	3155,71	-	59,4000	28,51
150	C188888-32 варіант 1	Кран радіаторний 1/2	шт	46	<u>527,25</u>	-	24253,50	-	-	-	-
151	C188888-32 варіант 2	Кран ППР 32	шт	2	<u>257,50</u>	-	515,00	-	-	-	-
152	C188888-32 варіант 3	Накидна гайка 25х3/4 ВР	шт	2	<u>160,24</u>	-	320,48	-	-	-	-
153	KБ26-11-1 H2=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	16,7	<u>507,13</u> 507,13	-	8469,07	8469,07	-	4,8576	81,12
154	C188888-16 варіант 4	Ізолятор для труб 28мм	м	129,54	<u>32,27</u>	-	4180,26	-	-	-	-
155	C188888-16 варіант 5	Ізолятор для труб 35мм	м	40,8	<u>39,25</u>	-	1601,40	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	KP19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	0,872	<u>2104,61</u> 2103,15	-	1835,22	1833,95	-	19,4520	16,96
157	C188888-10 варіант 1	Екструдований пінополістирол	м2	17,44	<u>333,52</u> -	-	5816,59	-	-	-	-
158	KP7-19-1	Улаштування фольги для теплої підлоги	100м2	0,171	<u>90852,60</u> 35319,64	-	15535,79	6039,66	-	300,9000	51,45
159	KP13-11-1	Обклеювання стін демпферною стрічкою	100м2	0,049	<u>25960,96</u> 5262,34	-	1272,09	257,85	-	49,2360	2,41
160	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	2,4	<u>14406,73</u> 7628,11	-	34576,15	18307,46	-	67,9080	162,98
161	KP17-13-1	Монтаж шафи колекторної	1 шафа	1	<u>3537,05</u> 1639,73	-	3537,05	1639,73	-	14,3748	14,37
162	KP15-97-1	Установлення гребінок пароводорозподільчих із сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу гребінок 108 мм	гребінка	1	<u>10652,45</u> 1718,64	-	10652,45	1718,64	-	15,5280	15,53
Разом прямі витрати по розділу 6							297219,00	70947,32	<u>315,60</u> -		<u>641,74</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							297219,00				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							225956,08				
всього заробітна плата, грн.							70947,32				
Загальновиробничі витрати, грн.							21169,45				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,25				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3302,30				
Всього будівельні роботи, грн.							318388,45				
Всього по розділу 6							318388,45				
Розділ 7. Вентиляція											
163	KP15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	0,7744	<u>67,29</u> 67,29	-	52,11	52,11	-	0,7320	0,57
164	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,09	<u>1076,00</u> 1043,43	-	96,84	93,91	-	10,6440	0,96
165	KP20-27-3 H2=9	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,09	<u>5733,65</u> 5717,11	-	516,03	514,54	-	58,3200	5,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	KP20-27-2 H2=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,09	<u>2384,25</u> 2360,95	-	214,58	212,49	-	24,0840	2,17
167	KP15-129-1	Установлення рекуператорів	шт	12	<u>948,31</u> 948,31	-	11379,72	11379,72	-	8,5680	102,82
168	C188888-34 варіант 2	Рекуператор 135 м3/год	шт	5	<u>30803,75</u> -	-	154018,75	-	-	-	-
169	C188888-34 варіант 3	Рекуператор 70 м3/год	шт	4	<u>25900,96</u> -	-	103603,84	-	-	-	-
170	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,09	<u>15256,01</u> 12367,42	-	1373,04	1113,07	-	132,0600	11,89
171	KP20-27-4	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,03	<u>1851,25</u> 1791,60	-	55,54	53,75	-	18,2760	0,55
172	KP20-27-6 H2=9	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 10 мм додавати	100шт	0,03	<u>5676,29</u> 5653,59	-	170,29	169,61	-	57,6720	1,73
173	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	<u>948,31</u> 948,31	-	2844,93	2844,93	-	8,5680	25,7
174	C188888-12 варіант 9	Вентилятор витяжний каналний Вентс Квайтлайн 100	шт	3	<u>2235,02</u> -	-	6705,06	-	-	-	-
175	KP15-123-1	Установлення клапанів до осьових вентиляторів	клапан	3	<u>2045,77</u> 1596,07	-	6137,31	4788,21	-	15,2880	45,86
176	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм	100м2	0,019	<u>36356,31</u> 36345,17	-	690,77	690,56	-	361,2840	6,86
177	C130-1124 варіант 1	Пластиковий повітровід круглий 100мм в комплекті	м2	1,9	<u>1366,92</u> -	-	2597,15	-	-	-	-
178	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,096	<u>41389,72</u> 33277,68	-	3973,41	3194,66	-	330,7920	31,76
179	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу	м2	9,6	<u>980,31</u> -	-	9410,98	-	-	-	-
180	KБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	6	<u>228,19</u> 225,13	<u>3,06</u> 2,72	1369,14	1350,78	<u>18,36</u> 16,32	<u>2,1840</u> 0,0261	<u>13,1</u> 0,16
181	C188888-12 варіант 11	Решітка 100мм	шт	3	<u>415,60</u> -	-	1246,80	-	-	-	-
182	C188888-12 варіант 12	Решітка 200x200мм	шт	3	<u>873,38</u> -	-	2620,14	-	-	-	-
183	KP19-3-15	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 60 мм	100м	0,06	<u>42039,81</u> 8402,18	-	2522,39	504,13	-	79,5360	4,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	КБ26-24-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,96	<u>8000,69</u> 1395,90	- -	7680,66	1340,06	- -	12,6120	12,11 -
		Разом прямі витрати по розділу 7					319279,48	28302,53	<u>18,36</u> 16,32		<u>266,1</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					319279,48 290958,59 28318,85 8546,03 8 1370,05 327825,51				

		Всього по розділу 7					327825,51				
		Розділ 8. Водопровід									
185	КР15-19-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,07	<u>3062,80</u> 3051,24	- -	214,40	213,59	- -	27,1632	1,9 -
186	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>7185,21</u> 7185,21	- -	71,85	71,85	- -	73,2960	0,73 -
187	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>17274,85</u> 17274,85	- -	172,75	172,75	- -	176,2200	1,76 -
188	КР15-3-4	Демонтаж піддона душової kabіни	100к-т	0,01	<u>31987,58</u> 31987,58	- -	319,88	319,88	- -	326,3040	3,26 -
189	КР15-32-5	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	10к-т	0,3	<u>44437,29</u> 3733,46	- -	13331,19	1120,04	- -	33,7320	10,12 -
190	КР15-32-12	Установлення трапів	10к-т	0,3	<u>46730,43</u> 1956,79	- -	14019,13	587,04	- -	17,8800	5,36 -
191	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,3	<u>74169,81</u> 5498,70	- -	22250,94	1649,61	- -	50,2440	15,07 -
192	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	1	<u>705,52</u> 701,27	- -	705,52	701,27	- -	6,3360	6,34 -
193	С188888-35 варіант 3	Поручень настінний для ЛОФВ ROCA Access Comfort 800 мм А816933001	шт	2	<u>14348,62</u> -	- -	28697,24	-	- -	- -	- -
194	С188888-35 варіант 2	Поручень підлоговий рухомий 650 мм ROCA Access Comfort А816910009	шт	2	<u>12913,49</u> -	- -	25826,98	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	C188888-35 варіант 1	Поручень настінний для умивальника	шт	2	5193,10	-	10386,20	-	-	-	-
196	C188888-35 варіант 4	Поручні настінний для душу	шт	2	4048,66	-	8097,32	-	-	-	-
197	C188888-35 варіант 5	Сидіння настінне для людей з обмеженими можливостями	шт	2	3388,31	-	6776,62	-	-	-	-
198	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3	24593,38	-	7378,01	533,79	-	15,8400	4,75
					1779,31	-			-		
199	KP15-33-2	Установлення душового набору	10шт	0,3	71071,80	-	21321,54	1757,81	-	56,1240	16,84
					5859,35	-			-		
200	KB10-11-1	Улаштування чистих перегородок щитових [глухих, під скління, з металевою сіткою, фільончастих]	100м2	0,018	656947,34	-	11825,05	213,15	-	122,9640	2,21
					11841,43	-			-		
201	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,5	18839,32	-	9419,66	3814,06	-	67,9080	33,95
					7628,11	-			-		
202	C188888-20 варіант 1	Планка монтажна ППР 20x1/2	шт	3	276,50	-	829,50	-	-	-	-
203	C188888-20 варіант 2	Муфта з'єднувальна ППР 20	шт	20	10,00	-	200,00	-	-	-	-
204	C188888-20 варіант 3	Обвід ППР 20	шт	10	77,25	-	772,50	-	-	-	-
205	C188888-20 варіант 4	Трійник ППР 20	шт	16	14,31	-	228,96	-	-	-	-
206	C188888-20 варіант 5	Кут ППР 20x15 3Р	шт	6	47,95	-	287,70	-	-	-	-
207	C188888-20 варіант 6	Коліно ППР 20x90	шт	50	16,86	-	843,00	-	-	-	-
208	C188888-20 варіант 7	Коліно ППР 20x45	шт	20	16,86	-	337,20	-	-	-	-
209	C188888-20 варіант 8	Перехід 20x1/2 метал ВР/3Р	шт	1	47,61	-	47,61	-	-	-	-
210	C188888-20 варіант 9	Кут установочний ППР 20x1/2 3Р	шт	3	47,95	-	143,85	-	-	-	-
211	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,1	6665,36	-	666,54	657,44	-	59,4000	5,94
					6574,39	-			-		
212	C188888-20 варіант 10	Кран 15 ВР/3Р	шт	10	577,94	-	5779,40	-	-	-	-
213	C188888-20 варіант 11	Американка ППР 20x1/2 ВР	шт	1	172,53	-	172,53	-	-	-	-
					-	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	C188888-20 варіант 11	Американка ППР 20х1/2 ВР	шт	1	<u>172,53</u>	-	172,53	-	-	-	-
215	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	1	<u>182,94</u>	-	182,94	182,94	-	1,6920	1,69
216	C188888-20 варіант 12	Фільтр грубої очистки	шт	1	<u>371,94</u>	-	371,94	-	-	-	-
217	KP15-87-1	Установлення клапанів запобіжних одноразових діаметром до 25 мм	клапан	1	<u>450,18</u>	-	450,18	450,18	-	4,2120	4,21
218	C188888-20 варіант 13	Зворотній клапан 15	шт	1	<u>156,78</u>	-	156,78	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							192457,44	12445,40	-	-	114,13
Разом будівельні роботи, грн.							192457,44				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							180012,04				
всього заробітна плата, грн.							12445,40				
Загальновиробничі витрати, грн.							3728,53				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,43				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							587,39				
Всього будівельні роботи, грн.							196185,97				

Всього по розділу 8							196185,97				
Розділ 9. Каналізація											
219	KB46-68-1 H2=1,15	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм	1 м різ.	37,8	<u>748,19</u>	<u>130,01</u>	28281,58	7569,83	<u>4914,38</u>	<u>1,9182</u>	<u>72,51</u>
					200,26	8,21			310,34	0,0751	2,84
220	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0945	<u>6009,66</u>	<u>24,34</u>	567,91	565,61	<u>2,30</u>	<u>61,0560</u>	<u>5,77</u>
					5985,32	24,34			2,30	0,2484	0,02
221	KP1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	0,0756	<u>75334,19</u>	-	5695,26	5237,27	-	726,2400	54,9
					69276,03	-			-	-	-
222	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0035	<u>32726,38</u>	-	114,54	114,54	-	366,6000	1,28
					32726,38	-			-	-	-
223	KB1-164-3 H2=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3	0,028	<u>51170,01</u>	-	1432,76	1432,76	-	581,8080	16,29
					51170,01	-			-	-	-
224	KP2-12-1	Улаштування основи під труби	100 м3	0,00945	<u>193984,08</u>	-	1833,15	562,56	-	607,2600	5,74
					59529,70	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	КБ46-25-14 H2=1,15	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	100шт	0,01	<u>136720,14</u> 13658,52	<u>6771,87</u> 6025,47	1367,20	136,59	<u>67,72</u> 60,25	<u>116,3616</u> 57,7162	<u>1,16</u> 0,58
226	КБ46-25-30 H2=35	Додається або вилючається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 125 мм	100шт	0,01	<u>39394,81</u> 33030,73	<u>536,63</u> 477,48	393,95	330,31	<u>5,37</u> 4,77	<u>281,4000</u> 4,5737	<u>2,81</u> 0,05
227	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,145	<u>156066,70</u> 8649,70	- -	22629,67	1254,21	- -	75,8280 -	11 -
228	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,099	<u>156315,47</u> 9009,70	- -	15475,23	891,96	- -	78,9840 -	7,82 -
229	КБ1-166-1 H2=1,15	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0901	<u>17849,18</u> 17849,18	- -	1608,21	1608,21	- -	207,6210 -	18,71 -
230	КБ23-1-1 H2=1,15	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,04	<u>16189,81</u> 2109,15	- -	647,59	84,37	- -	22,5216 -	0,9 -
231	КБ23-23-1 H2=1,15	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	1 віріз	1	<u>4425,85</u> 3881,30	- -	4425,85	3881,30	- -	37,1772 -	37,18 -
Разом прямі витрати по розділу 9							84472,90	23669,52	<u>4989,77</u> 377,66		<u>236,07</u> 3,49
Разом будівельні роботи, грн.							84472,90				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							55813,61				
всього заробітна плата, грн.							24047,18				
Загальновиробничі витрати, грн.							7385,23				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1232,81				
Всього будівельні роботи, грн.							91858,13				

Всього по розділу 9							91858,13				
Разом прямі витрати по відділу 2							5061396,04	1387566,45	<u>25536,68</u> 1497,27		<u>13177,26</u> 13,17
Разом будівельні роботи, грн.							5061396,04				
в тому числі:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3648292,91				
		всього заробітна плата, грн.					1389063,72				
		Загальновиробничі витрати, грн.					420432,03				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					395,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					67873,31				
		Всього будівельні роботи, грн.					5481828,07				

		Всього по відділу 2					5481828,07				
		Відділ 3. Ганок									
232	ПР15-4059 к дем.=0,6	(Демонтаж) облицювання стель по готовому каркасі, декоративним пластиком	100 м2	0,051	<u>5543,99</u> 5480,99	<u>63,00</u> -	282,74	279,53	<u>3,21</u> -	<u>77,7600</u> -	<u>3,97</u> -
233	КР12-55-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) з металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,005	<u>10763,22</u> 10749,78	<u>13,44</u> -	53,82	53,75	<u>0,07</u> -	<u>102,9672</u> -	<u>0,51</u> -
234	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,051	<u>24518,56</u> 3542,78	<u>48,96</u> -	1250,45	180,68	<u>2,50</u> -	<u>37,1400</u> -	<u>1,89</u> -
235	КБ12-12-1	Улаштування профнастилу	100м2	0,051	<u>103007,60</u> 14666,86	<u>653,54</u> 36,96	5253,39	748,01	<u>33,33</u> 1,88	<u>149,6160</u> 0,3540	<u>7,63</u> 0,02
236	КБ9-40-1	Монтаж елементів із гнutoго профілю	100м	0,08	<u>2727,46</u> 2626,68	<u>46,80</u> -	218,20	210,13	<u>3,74</u> -	<u>24,5760</u> -	<u>1,97</u> -
237	С188888-4 варіант 1	Кутік 30х30х2000	шт	4	<u>416,83</u> -	<u>-</u> -	1667,32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,005	<u>18556,95</u> 15356,82	<u>-</u> -	92,78	76,78	<u>-</u> -	<u>147,0960</u> -	<u>0,74</u> -
		Разом прямі витрати по відділу 3					8818,70	1548,88	<u>42,85</u> 1,88		<u>16,71</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					8818,70				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7226,97				
		всього заробітна плата, грн.					1550,76				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 3					488,42 0,51 86,07 9307,12 9307,12				
239	KP20-40-1	Відділ 4. Інші роботи Навантаження сміття вручну	1 т	84,32	174,61	-	14723,12	14723,12	-	1,9560	164,93
240	C311-12-M	Перевезення сміття до 12 км	т	84,32	174,61 159,22	- 159,22	13425,43	-	- 13425,43	- 0,1860	- 15,68
		Разом прямі витрати по відділу 4			-	22,77	28148,55	14723,12	1919,97		164,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 4					28148,55 16643,09 5253,14 5,42 929,21 33401,69 33401,69		1919,97		15,68
		Разом прямі витрати по кошторису					5391281,74	1687677,02	47286,20 5752,53		16175,81 48,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5391281,74 3656318,52 1693429,55 513927,84 486,75 83486,11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5905209,58				

		Всього по кошторису					5905209,58				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					16711,42				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1776915,66				

Склав

Інженер-проектувальник


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.І. Гриненко

Капітальний ремонт приміщень, частини не житлової адміністративної будівлі для розміщення КУ "Ветеранський простір" за адресою: Вінницька область, Хмельницький район, м.Козятин, вул. Винниченка 56

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Загальнобудівельні роботи.

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,2122	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP5-3-1	11,268	9,7843 110,25	0,03	0,2935 3,31	171,52	50,35 567,34	876,60 9877,53	196,70 2216,42	3,29	32,19 362,72	279,24 3146,48
2	KP3-2-1	1,14	125,3696 142,92	0,03	3,7611 4,29	171,52	645,10 735,41	12427,56 14167,42	2774,02 3162,38	3,29	412,47 470,22	3831,59 4368,01
3	KP6-13-1	0,21	225,3250 47,32	0,03	6,7598 1,42	171,52	1159,43 243,48	21198,51 4451,69	4744,35 996,31	3,29	741,32 155,68	6645,10 1395,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КР6-14-1	0,32792	<u>53,6160</u> 17,58	0,03	<u>1,6085</u> 0,53	171,52	<u>275,89</u> 90,47	<u>4879,59</u> 1600,12	<u>1093,99</u> 358,74	3,29	<u>176,40</u> 57,85	<u>1546,28</u> 507,06
5	КБ10-26-2	0,0341	<u>137,8013</u> 4,7	0,03	<u>4,1340</u> 0,14	171,52	<u>709,07</u> 24,18	<u>14899,07</u> 508,06	<u>3312,05</u> 112,94	3,29	<u>453,37</u> 15,46	<u>4474,49</u> 152,58
6	КР6-2-2	0,0077	<u>68,2560</u> 0,53	0,03	<u>2,0477</u> 0,02	171,52	<u>351,22</u> 2,70	<u>6274,09</u> 48,31	<u>1405,89</u> 10,83	3,29	<u>224,56</u> 1,73	<u>1981,67</u> 15,26
7	КР6-1-1	0,02	<u>195,3274</u> 3,91	0,03	<u>5,8598</u> 0,12	171,52	<u>1005,08</u> 20,10	<u>18383,31</u> 367,66	<u>4114,22</u> 82,29	3,29	<u>642,63</u> 12,85	<u>5761,93</u> 115,24
8	КБ10-20-1	0,0096	<u>158,4212</u> 1,52	0,03	<u>4,7526</u> 0,05	171,52	<u>815,17</u> 7,83	<u>17795,46</u> 170,84	<u>3949,18</u> 37,91	3,29	<u>521,21</u> 5,00	<u>5285,56</u> 50,74
9	КБ10-20-2	0,0171	<u>107,6400</u> 1,84	0,03	<u>3,2292</u> 0,06	171,52	<u>553,87</u> 9,47	<u>12278,49</u> 209,96	<u>2723,03</u> 46,56	3,29	<u>354,14</u> 6,06	<u>3631,04</u> 62,09
10	КБ10-94-4	0,404	<u>288,3960</u> 116,51	0,03	<u>8,6519</u> 3,5	171,52	<u>1483,97</u> 599,52	<u>30823,76</u> 12452,80	<u>6855,70</u> 2769,71	3,29	<u>948,82</u> 383,32	<u>9288,49</u> 3752,55
11	КБ10-9-1	0,088	<u>137,9520</u> 12,14	0,03	<u>4,1386</u> 0,36	171,52	<u>709,85</u> 62,47	<u>14744,31</u> 1297,50	<u>3279,37</u> 288,58	3,29	<u>453,86</u> 39,94	<u>4443,08</u> 390,99
12	КР13-10-1	3,332	<u>23,1720</u> 77,21	0,03	<u>0,6952</u> 2,32	171,52	<u>119,23</u> 397,27	<u>2068,56</u> 6892,44	<u>464,25</u> 1546,89	3,29	<u>76,24</u> 254,03	<u>659,72</u> 2198,19
13	КР12-65-1	1,702	<u>35,2440</u> 59,99	0,03	<u>1,0573</u> 1,8	171,52	<u>181,35</u> 308,66	<u>3146,23</u> 5354,88	<u>706,11</u> 1201,79	3,29	<u>115,95</u> 197,35	<u>1003,41</u> 1707,80
14	КБ15-74-1	0,175	<u>110,6856</u> 19,37	0,03	<u>3,3206</u> 0,58	171,52	<u>569,54</u> 99,67	<u>14107,99</u> 2468,90	<u>3114,57</u> 545,05	3,29	<u>364,16</u> 63,73	<u>4048,27</u> 708,45
15	КР11-50-1	2,978	<u>74,4509</u> 221,72	0,03	<u>2,2335</u> 6,65	171,52	<u>383,09</u> 1140,84	<u>6683,42</u> 19903,22	<u>1499,51</u> 4465,54	3,29	<u>244,94</u> 729,43	<u>2127,54</u> 6335,81
16	ПР15-4062	0,628	<u>78,7200</u> 49,44	0,03	<u>2,3616</u> 1,48	171,52	<u>405,06</u> 254,38	<u>5548,66</u> 3484,56	<u>1263,38</u> 793,40	3,29	<u>258,99</u> 162,65	<u>1927,43</u> 1210,43
17	КР13-15-5	0,148	<u>90,1159</u> 13,34	0,03	<u>2,7035</u> 0,4	171,52	<u>463,70</u> 68,63	<u>8307,47</u> 1229,51	<u>1861,24</u> 275,46	3,29	<u>296,48</u> 43,88	<u>2621,42</u> 387,97
18	КБ15-76-2	0,366	<u>18,5251</u> 6,78	0,03	<u>0,5558</u> 0,2	171,52	<u>95,32</u> 34,89	<u>1934,02</u> 707,85	<u>430,63</u> 157,61	3,29	<u>60,95</u> 22,31	<u>586,90</u> 214,81
19	КБ15-76-1	0,366	<u>154,5048</u> 56,55	0,03	<u>4,6351</u> 1,7	171,52	<u>795,02</u> 290,98	<u>16130,30</u> 5903,69	<u>3591,55</u> 1314,50	3,29	<u>508,32</u> 186,05	<u>4894,89</u> 1791,53
20	ПР15-3023	0,591	<u>31,5264</u> 18,63	0,03	<u>0,9458</u> 0,56	171,52	<u>162,22</u> 95,87	<u>2392,57</u> 1414,01	<u>542,13</u> 320,40	3,29	<u>103,72</u> 61,30	<u>808,07</u> 477,57
21	КБ15-66-1	1,939	<u>150,5525</u> 291,92	0,03	<u>4,5166</u> 8,76	171,52	<u>774,68</u> 1502,10	<u>17932,31</u> 34770,75	<u>3969,62</u> 7697,09	3,29	<u>495,32</u> 960,43	<u>5239,62</u> 10159,62
22	КБ15-64-1	1,939	<u>181,4093</u> 351,75	0,03	<u>5,4423</u> 10,55	171,52	<u>933,46</u> 1809,98	<u>20377,70</u> 39512,36	<u>4522,23</u> 8768,61	3,29	<u>596,84</u> 1157,27	<u>6052,53</u> 11735,86
23	КР19-25-1	20,8	<u>17,3952</u> 361,82	0,03	<u>0,5219</u> 10,85	171,52	<u>89,51</u> 1861,81	<u>1859,20</u> 38671,36	<u>413,52</u> 8601,22	3,29	<u>57,23</u> 1190,38	<u>560,26</u> 11653,41
24	КР4-1-1	2,08	<u>269,9064</u> 561,4	0,03	<u>8,0972</u> 16,84	171,52	<u>1388,83</u> 2888,77	<u>24157,69</u> 50247,99	<u>5420,97</u> 11275,61	3,29	<u>887,99</u> 1847,02	<u>7697,79</u> 16011,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	КР7-31-5	1,23	<u>14,1792</u> 17,44	0,03	<u>0,4254</u> 0,52	171,52	<u>72,96</u> 89,74	<u>1592,75</u> 1959,08	<u>353,46</u> 434,76	3,29	<u>46,65</u> 57,38	<u>473,07</u> 581,88
26	КБ11-38-2	1,742	<u>84,3014</u> 146,85	0,03	<u>2,5290</u> 4,41	171,52	<u>433,78</u> 755,64	<u>9469,58</u> 16496,01	<u>2101,49</u> 3660,80	3,29	<u>277,35</u> 483,14	<u>2812,62</u> 4899,58
27	КБ11-37-3	0,607	<u>59,9582</u> 36,39	0,03	<u>1,7987</u> 1,09	171,52	<u>308,52</u> 187,27	<u>5952,05</u> 3612,89	<u>1328,49</u> 806,39	3,29	<u>197,26</u> 119,74	<u>1834,27</u> 1113,40
28	КР7-1-2	0,607	<u>13,2720</u> 8,06	0,03	<u>0,3982</u> 0,24	171,52	<u>68,29</u> 41,45	<u>1184,79</u> 719,17	<u>265,90</u> 161,40	3,29	<u>43,66</u> 26,50	<u>377,85</u> 229,35
29	КР7-2-5	0,423	<u>21,7404</u> 9,2	0,03	<u>0,6522</u> 0,28	171,52	<u>111,87</u> 47,32	<u>1944,71</u> 822,61	<u>436,41</u> 184,60	3,29	<u>71,53</u> 30,26	<u>619,81</u> 262,18
30	КР7-2-7	0,625	<u>111,7152</u> 69,82	0,03	<u>3,3515</u> 2,09	171,52	<u>574,84</u> 359,28	<u>10958,08</u> 6848,81	<u>2447,29</u> 1529,55	3,29	<u>367,54</u> 229,71	<u>3389,67</u> 2118,54
31	КР20-5-3	0,55	<u>140,4240</u> 77,23	0,03	<u>4,2127</u> 2,32	171,52	<u>722,57</u> 397,41	<u>13939,89</u> 7666,94	<u>3111,37</u> 1711,26	3,29	<u>461,99</u> 254,09	<u>4295,93</u> 2362,76
32	КБ9-75-2	0,9154	<u>244,2622</u> 223,6	0,03	<u>7,3279</u> 6,71	171,52	<u>1256,88</u> 1150,55	<u>26412,33</u> 24177,85	<u>5871,41</u> 5374,69	3,29	<u>803,62</u> 735,63	<u>7931,91</u> 7260,87
33	КБ13-44-7	23,55	<u>0,3450</u> 8,12	0,03	<u>0,0104</u> 0,24	171,52	<u>1,78</u> 41,92	<u>33,82</u> 796,46	<u>7,55</u> 177,80	3,29	<u>1,14</u> 26,85	<u>10,47</u> 246,57
34	КР12-55-3	0,2355	<u>83,5560</u> 19,68	0,03	<u>2,5067</u> 0,59	171,52	<u>429,95</u> 101,25	<u>8723,25</u> 2054,33	<u>1942,31</u> 457,42	3,29	<u>274,90</u> 64,74	<u>2647,16</u> 623,41
35	КР12-54-3	0,2355	<u>83,5560</u> 19,68	0,03	<u>2,5067</u> 0,59	171,52	<u>429,95</u> 101,25	<u>8723,25</u> 2054,33	<u>1942,31</u> 457,42	3,29	<u>274,90</u> 64,74	<u>2647,16</u> 623,41
36	КР20-12-1	0,9154	<u>106,5710</u> 97,56	0,03	<u>3,1971</u> 2,93	171,52	<u>548,37</u> 501,98	<u>13220,71</u> 12102,24	<u>2921,80</u> 2674,61	3,29	<u>350,62</u> 320,96	<u>3820,79</u> 3497,55
37	КР3-28-4	0,062883	<u>1069,8240</u> 67,27	0,03	<u>32,0947</u> 2,02	171,52	<u>5504,89</u> 346,16	<u>108950,88</u> 6851,16	<u>24287,51</u> 1527,28	3,29	<u>3519,72</u> 221,33	<u>33312,12</u> 2094,77
38	КР4-19-2	0,66	<u>1404,7080</u> 927,11	0,03	<u>42,1412</u> 27,81	171,52	<u>7228,07</u> 4770,53	<u>146651,52</u> 96790,00	<u>32653,25</u> 21551,14	3,29	<u>4621,49</u> 3050,18	<u>44502,81</u> 29371,85
39	КР4-18-1	0,2	<u>140,9400</u> 28,19	0,03	<u>4,2282</u> 0,85	171,52	<u>725,22</u> 145,04	<u>13816,35</u> 2763,27	<u>3085,72</u> 617,15	3,29	<u>463,69</u> 92,74	<u>4274,63</u> 854,93
40	КР4-11-1	2,08	<u>329,4480</u> 685,25	0,03	<u>9,8834</u> 20,56	171,52	<u>1695,21</u> 3526,04	<u>32295,79</u> 67175,24	<u>7212,89</u> 15002,81	3,29	<u>1083,88</u> 2254,47	<u>9991,98</u> 20783,32
51	КР20-3-1	1	<u>40,1280</u> 40,13	0,03	<u>1,2038</u> 1,2	171,52	<u>206,48</u> 206,48	<u>4441,37</u> 4441,37	<u>986,27</u> 986,27	3,29	<u>132,02</u> 132,02	<u>1324,77</u> 1324,77
53	КБ12-20-3	2,18	<u>15,1386</u> 33	0,03	<u>0,4542</u> 0,99	171,52	<u>77,90</u> 169,82	<u>1580,47</u> 3445,42	<u>351,91</u> 767,16	3,29	<u>49,81</u> 108,59	<u>479,62</u> 1045,57
54	КР19-25-1	31,2	<u>21,7440</u> 678,41	0,03	<u>0,6523</u> 20,35	171,52	<u>111,89</u> 3490,97	<u>2324,00</u> 72508,80	<u>516,90</u> 16127,28	3,29	<u>71,54</u> 2232,05	<u>700,33</u> 21850,30
56	КБ10-94-3	0,783	<u>422,3628</u> 330,71	0,03	<u>12,6709</u> 9,92	171,52	<u>2173,31</u> 1701,70	<u>45142,14</u> 35346,30	<u>10040,34</u> 7861,59	3,29	<u>1389,57</u> 1088,03	<u>13603,22</u> 10651,32
57	КБ9-43-1	0,0712	<u>58,2675</u> 4,15	0,03	<u>1,7480</u> 0,12	171,52	<u>299,82</u> 21,35	<u>6733,73</u> 479,45	<u>1492,52</u> 106,26	3,29	<u>191,70</u> 13,65	<u>1984,04</u> 141,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	КР20-19-1	7,342	11,4840 84,32	0,03	0,3445 2,53	171,52	59,09 433,84	1155,29 8482,14	257,69 1891,96	3,29	37,78 277,38	354,56 2603,18
61	КР11-36-1	7,342	50,7720 372,77	0,03	1,5232 11,18	171,52	261,25 1918,10	5489,47 40303,69	1220,30 8959,44	3,29	167,04 1226,41	1648,59 12103,95
62	КР11-29-2	7,342	232,7400 1708,78	0,03	6,9822 51,26	171,52	1197,59 8792,71	22815,50 167511,40	5095,58 37411,75	3,29	765,71 5621,84	7058,88 51826,30
63	КР11-35-3	7,342	323,3400 2373,96	0,03	9,7002 71,22	171,52	1663,78 12215,47	35787,27 262750,14	7947,11 58347,68	3,29	1063,79 7810,35	10674,68 78373,50
64	КБ15-185-2	7,342	31,0800 228,19	0,03	0,9324 6,85	171,52	159,93 1174,21	3046,77 22369,39	680,46 4995,93	3,29	102,25 750,72	942,64 6920,86
66	КБ15-47-5	1,261	27,9726 35,27	0,03	0,8392 1,06	171,52	143,94 181,51	3142,16 3962,26	697,31 879,31	3,29	92,03 116,05	933,28 1176,87
67	КБ15-182-1	2,428	106,0116 257,4	0,03	3,1803 7,72	171,52	545,49 1324,45	11067,61 26872,16	2464,30 5983,32	3,29	348,78 846,84	3358,57 8154,61
68	КБ15-182-1	2,428	106,0116 257,4	0,03	3,1803 7,72	171,52	545,49 1324,45	11067,61 26872,16	2464,30 5983,32	3,29	348,78 846,84	3358,57 8154,61
69	КБ15-179-5	8,275	52,5918 435,2	0,03	1,5778 13,06	171,52	270,62 2239,38	5490,58 45434,55	1222,53 10116,44	3,29	173,03 1431,82	1666,18 13787,64
70	КБ15-25-2	0,842	352,8246 297,08	0,03	10,5847 8,91	171,52	1815,49 1528,64	37709,89 31751,73	8387,29 7062,10	3,29	1160,79 977,39	11363,57 9568,13
71	КР7-16-2	12,36	5,6916 70,35	0,03	0,1707 2,11	171,52	29,29 362,02	561,68 6942,37	125,40 1549,95	3,29	18,73 231,50	173,42 2143,47
72	КР7-17-6	0,618	76,3920 47,21	0,03	2,2918 1,42	171,52	393,08 242,92	7488,71 4628,02	1672,52 1033,62	3,29	251,33 155,32	2316,93 1431,86
73	КР7-17-10	0,618	2,4120 1,49	0,03	0,0724 0,04	171,52	12,41 7,67	236,45 146,13	52,81 32,63	3,29	7,94 4,91	73,16 45,21
74	КР7-18-3	0,618	40,0680 24,76	0,03	1,2020 0,74	171,52	206,17 127,41	4434,73 2740,66	984,80 608,61	3,29	131,82 81,46	1322,79 817,48
75	КР7-18-4	0,618	12,3120 7,61	0,03	0,3694 0,23	171,52	63,35 39,15	1362,69 842,14	302,61 187,01	3,29	40,51 25,04	406,47 251,20
76	КР7-18-1	0,618	63,3480 39,15	0,03	1,9004 1,17	171,52	325,96 201,44	7011,36 4333,02	1556,98 962,21	3,29	208,41 128,80	2091,35 1292,45
77	КР19-26-5	3,1518	19,4520 61,31	0,03	0,5836 1,84	171,52	100,09 315,46	2103,15 6628,71	467,53 1473,56	3,29	64,00 201,72	631,62 1990,74
79	КБ11-11-1	0,618	77,6250 47,97	0,03	2,3288 1,44	171,52	399,43 246,85	7609,58 4702,72	1699,51 1050,30	3,29	255,39 157,83	2354,33 1454,98
80	КБ11-11-2	0,618	2,5944 1,6	0,03	0,0778 0,05	171,52	13,35 8,25	254,33 157,18	56,80 35,10	3,29	8,54 5,28	78,69 48,63
81	КБ11-11-13	2,69	87,9060 236,47	0,03	2,6372 7,09	171,52	452,33 1216,77	8617,43 23180,89	1924,60 5177,18	3,29	289,21 777,97	2666,14 7171,92
82	КБ11-11-14	2,69	7,3278 19,71	0,03	0,2198 0,59	171,52	37,71 101,44	718,34 1932,33	160,43 431,55	3,29	24,11 64,86	222,25 597,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	КБ11-39-2	2,69	<u>76,9902</u> 207,1	0,03	<u>2,3097</u> 6,21	171,52	<u>396,16</u> 1065,67	<u>8037,78</u> 21621,63	<u>1789,68</u> 4814,24	3,29	<u>253,30</u> 681,38	<u>2439,14</u> 6561,29
84	КБ11-29-1	0,171	<u>214,7280</u> 36,72	0,03	<u>6,4418</u> 1,1	171,52	<u>1104,90</u> 188,94	<u>22950,13</u> 3924,47	<u>5104,48</u> 872,87	3,29	<u>706,46</u> 120,80	<u>6915,84</u> 1182,61
85	КБ15-76-1	1,111	<u>193,1310</u> 214,57	0,03	<u>5,7939</u> 6,44	171,52	<u>993,77</u> 1104,08	<u>20162,88</u> 22400,96	<u>4489,44</u> 4987,77	3,29	<u>635,40</u> 705,93	<u>6118,61</u> 6797,78
86	КБ15-76-2	0,9562	<u>23,1564</u> 22,14	0,03	<u>0,6947</u> 0,66	171,52	<u>119,15</u> 113,93	<u>2417,53</u> 2311,64	<u>538,28</u> 514,71	3,29	<u>76,18</u> 72,84	<u>733,61</u> 701,48
87	КБ15-64-1	0,84	<u>226,7616</u> 190,48	0,03	<u>6,8028</u> 5,71	171,52	<u>1166,82</u> 980,13	<u>25472,13</u> 21396,59	<u>5652,79</u> 4748,34	3,29	<u>746,05</u> 626,68	<u>7565,66</u> 6355,15
88	КБ15-66-1	0,84	<u>188,1906</u> 158,08	0,03	<u>5,6457</u> 4,74	171,52	<u>968,35</u> 813,41	<u>22415,38</u> 18828,92	<u>4962,03</u> 4168,11	3,29	<u>619,15</u> 520,09	<u>6549,53</u> 5501,61
91	КБ15-182-2	1,566	<u>138,5796</u> 217,02	0,03	<u>4,1574</u> 6,51	171,52	<u>713,08</u> 1116,68	<u>14467,71</u> 22656,43	<u>3221,36</u> 5044,65	3,29	<u>455,93</u> 713,99	<u>4390,37</u> 6875,32
92	КБ15-182-2	1,566	<u>138,5796</u> 217,02	0,03	<u>4,1574</u> 6,51	171,52	<u>713,08</u> 1116,68	<u>14467,71</u> 22656,43	<u>3221,36</u> 5044,65	3,29	<u>455,93</u> 713,99	<u>4390,37</u> 6875,32
93	КБ15-179-6	1,566	<u>59,2020</u> 92,71	0,03	<u>1,7761</u> 2,78	171,52	<u>304,63</u> 477,05	<u>6180,69</u> 9678,96	<u>1376,18</u> 2155,10	3,29	<u>194,77</u> 305,01	<u>1875,58</u> 2937,16
94	КБ10-20-2	0,0166	<u>206,3100</u> 3,42	0,03	<u>6,1893</u> 0,1	171,52	<u>1061,59</u> 17,62	<u>23533,78</u> 390,66	<u>5219,14</u> 86,64	3,29	<u>678,76</u> 11,27	<u>6959,49</u> 115,53
95	КБ10-28-1	0,0168	<u>135,3918</u> 2,27	0,03	<u>4,0618</u> 0,07	171,52	<u>696,67</u> 11,70	<u>14638,56</u> 245,93	<u>3254,14</u> 54,68	3,29	<u>445,44</u> 7,48	<u>4396,25</u> 73,86
96	КБ10-28-2	0,231	<u>109,4064</u> 25,27	0,03	<u>3,2822</u> 0,76	171,52	<u>562,96</u> 130,04	<u>11829,02</u> 2732,50	<u>2629,58</u> 607,44	3,29	<u>359,95</u> 83,15	<u>3552,49</u> 820,63
97	КБ10-28-3	0,0775	<u>82,6344</u> 6,4	0,03	<u>2,4790</u> 0,19	171,52	<u>425,20</u> 32,95	<u>8934,43</u> 692,42	<u>1986,11</u> 153,93	3,29	<u>271,87</u> 21,07	<u>2683,18</u> 207,95
98	КБ10-26-1	0,0179	<u>192,7446</u> 3,45	0,03	<u>5,7823</u> 0,1	171,52	<u>991,79</u> 17,75	<u>20361,54</u> 364,47	<u>4531,18</u> 81,11	3,29	<u>634,13</u> 11,35	<u>6157,10</u> 110,21
99	КБ10-12-1	0,1885	<u>193,8348</u> 36,54	0,03	<u>5,8150</u> 1,1	171,52	<u>997,40</u> 188,01	<u>19499,78</u> 3675,71	<u>4349,50</u> 819,88	3,29	<u>637,72</u> 120,21	<u>5984,62</u> 1128,10
100	КР17-13-1	1	<u>14,4651</u> 14,46	0,03	<u>0,4340</u> 0,43	171,52	<u>74,43</u> 74,43	<u>1649,75</u> 1649,75	<u>365,87</u> 365,87	3,29	<u>47,59</u> 47,59	<u>487,89</u> 487,89
101	КМ8-526-2	12	<u>3,3934</u> 40,73	0,03	<u>0,1018</u> 1,22	171,52	<u>17,46</u> 209,52	<u>375,57</u> 4506,84	<u>83,40</u> 1000,80	3,29	<u>11,16</u> 133,92	<u>112,02</u> 1344,24
109	КР20-28-2	0,4	<u>40,4045</u> 16,16	0,03	<u>1,2121</u> 0,48	171,52	<u>207,91</u> 83,16	<u>4286,78</u> 1714,71	<u>953,77</u> 381,51	3,29	<u>132,93</u> 53,17	<u>1294,61</u> 517,84
110	КР20-28-1	4,54	<u>27,7363</u> 125,92	0,03	<u>0,8321</u> 3,78	171,52	<u>142,72</u> 647,95	<u>2942,37</u> 13358,36	<u>654,66</u> 2972,15	3,29	<u>91,25</u> 414,28	<u>888,63</u> 4034,38
111	КР17-9-3	0,4	<u>89,6489</u> 35,86	0,03	<u>2,6895</u> 1,08	171,52	<u>461,30</u> 184,52	<u>9811,18</u> 3924,47	<u>2179,82</u> 871,92	3,29	<u>294,94</u> 117,98	<u>2936,06</u> 1174,42
112	КР17-5-3	5,7	<u>36,6872</u> 209,12	0,03	<u>1,1006</u> 6,27	171,52	<u>188,78</u> 1076,05	<u>3736,22</u> 21296,45	<u>832,89</u> 4747,47	3,29	<u>120,70</u> 687,99	<u>1142,37</u> 6511,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	КР17-12-11	0,24	<u>42,8461</u> 10,28	0,03	<u>1,2854</u> 0,31	171,52	<u>220,47</u> 52,91	<u>4200,20</u> 1008,05	<u>938,07</u> 225,14	3,29	<u>140,96</u> 33,83	<u>1299,50</u> 311,88
117	КР17-12-2	0,19	<u>42,6646</u> 8,11	0,03	<u>1,2799</u> 0,24	171,52	<u>219,53</u> 41,71	<u>4182,41</u> 794,66	<u>934,09</u> 177,48	3,29	<u>140,37</u> 26,67	<u>1293,99</u> 245,86
118	КР17-11-3	0,53	<u>327,6196</u> 173,64	0,03	<u>9,8286</u> 5,21	171,52	<u>1685,80</u> 893,47	<u>35422,23</u> 18773,78	<u>7874,32</u> 4173,39	3,29	<u>1077,87</u> 571,27	<u>10637,99</u> 5638,13
121	КР17-10-4	0,1	<u>131,7811</u> 13,18	0,03	<u>3,9534</u> 0,4	171,52	<u>678,09</u> 67,81	<u>15032,27</u> 1503,23	<u>3333,74</u> 333,37	3,29	<u>433,56</u> 43,36	<u>4445,39</u> 444,54
125	КР15-19-1	1,84	<u>27,1632</u> 49,98	0,03	<u>0,8149</u> 1,5	171,52	<u>139,77</u> 257,18	<u>3051,24</u> 5614,28	<u>677,13</u> 1245,92	3,29	<u>89,37</u> 164,44	<u>906,27</u> 1667,54
126	КР15-19-2	0,06	<u>28,3488</u> 1,7	0,03	<u>0,8505</u> 0,05	171,52	<u>145,87</u> 8,75	<u>3184,42</u> 191,07	<u>706,69</u> 42,40	3,29	<u>93,27</u> 5,60	<u>945,83</u> 56,75
127	КР15-90-2	0,18924	<u>53,5008</u> 10,12	0,03	<u>1,6050</u> 0,3	171,52	<u>275,29</u> 52,10	<u>5514,86</u> 1043,63	<u>1228,67</u> 232,51	3,29	<u>176,02</u> 33,31	<u>1679,98</u> 317,92
128	КР15-90-2	0,42974	<u>133,7520</u> 57,48	0,03	<u>4,0126</u> 1,72	171,52	<u>688,23</u> 295,76	<u>13787,16</u> 5924,89	<u>3071,68</u> 1320,03	3,29	<u>440,04</u> 189,10	<u>4199,95</u> 1804,89
131	КР15-19-1	0,41	<u>67,9080</u> 27,84	0,03	<u>2,0372</u> 0,84	171,52	<u>349,43</u> 143,27	<u>7628,11</u> 3127,53	<u>1692,83</u> 694,06	3,29	<u>223,42</u> 91,60	<u>2265,68</u> 928,93
135	КР15-19-2	1,27	<u>70,8720</u> 90,01	0,03	<u>2,1262</u> 2,7	171,52	<u>364,68</u> 463,14	<u>7961,05</u> 10110,53	<u>1766,72</u> 2243,73	3,29	<u>233,17</u> 296,13	<u>2364,57</u> 3003,00
142	КР15-19-3	0,4	<u>78,1920</u> 31,28	0,03	<u>2,3458</u> 0,94	171,52	<u>402,34</u> 160,94	<u>8783,31</u> 3513,32	<u>1949,19</u> 779,67	3,29	<u>257,25</u> 102,90	<u>2608,78</u> 1043,51
149	КР15-22-1	0,48	<u>59,4000</u> 28,51	0,03	<u>1,7820</u> 0,86	171,52	<u>305,65</u> 146,71	<u>6574,39</u> 3155,71	<u>1459,94</u> 700,77	3,29	<u>195,43</u> 93,81	<u>1961,02</u> 941,29
153	КБ26-11-1	16,7	<u>4,8576</u> 81,12	0,03	<u>0,1457</u> 2,43	171,52	<u>25,00</u> 417,50	<u>507,13</u> 8469,07	<u>112,92</u> 1885,76	3,29	<u>15,98</u> 266,87	<u>153,90</u> 2570,13
156	КР19-26-5	0,872	<u>19,4520</u> 16,96	0,03	<u>0,5836</u> 0,51	171,52	<u>100,09</u> 87,28	<u>2103,15</u> 1833,95	<u>467,53</u> 407,68	3,29	<u>64,00</u> 55,81	<u>631,62</u> 550,77
158	КР7-19-1	0,171	<u>300,9000</u> 51,45	0,03	<u>9,0270</u> 1,54	171,52	<u>1548,31</u> 264,76	<u>35319,64</u> 6039,66	<u>7823,38</u> 1337,80	3,29	<u>989,96</u> 169,28	<u>10361,65</u> 1771,84
159	КР13-11-1	0,049	<u>49,2360</u> 2,41	0,03	<u>1,4771</u> 0,07	171,52	<u>253,35</u> 12,41	<u>5262,34</u> 257,85	<u>1170,43</u> 57,35	3,29	<u>161,99</u> 7,94	<u>1585,77</u> 77,70
160	КР15-19-1	2,4	<u>67,9080</u> 162,98	0,03	<u>2,0372</u> 4,89	171,52	<u>349,43</u> 838,63	<u>7628,11</u> 18307,46	<u>1692,83</u> 4062,79	3,29	<u>223,42</u> 536,21	<u>2265,68</u> 5437,63
161	КР17-13-1	1	<u>14,3748</u> 14,37	0,03	<u>0,4312</u> 0,43	171,52	<u>73,97</u> 73,97	<u>1639,73</u> 1639,73	<u>363,65</u> 363,65	3,29	<u>47,29</u> 47,29	<u>484,91</u> 484,91
162	КР15-97-1	1	<u>15,5280</u> 15,53	0,03	<u>0,4658</u> 0,47	171,52	<u>79,90</u> 79,90	<u>1718,64</u> 1718,64	<u>381,65</u> 381,65	3,29	<u>51,09</u> 51,09	<u>512,64</u> 512,64
163	КР15-114-2	0,7744	<u>0,7320</u> 0,57	0,03	<u>0,0220</u> 0,02	171,52	<u>3,77</u> 2,92	<u>67,29</u> 52,11	<u>15,08</u> 11,67	3,29	<u>2,41</u> 1,87	<u>21,26</u> 16,46
164	КР20-27-1	0,09	<u>10,6440</u> 0,96	0,03	<u>0,3193</u> 0,03	171,52	<u>54,77</u> 4,93	<u>1043,43</u> 93,91	<u>233,04</u> 20,97	3,29	<u>35,02</u> 3,15	<u>322,83</u> 29,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
165	КР20-27-3	0,09	<u>58,3200</u> 5,25	0,03	<u>1,7496</u> 0,16	171,52	<u>300,09</u> 27,01	<u>5717,11</u> 514,54	<u>1276,85</u> 114,91	3,29	<u>191,87</u> 17,27	<u>1768,81</u> 159,19
166	КР20-27-2	0,09	<u>24,0840</u> 2,17	0,03	<u>0,7225</u> 0,07	171,52	<u>123,93</u> 11,15	<u>2360,95</u> 212,49	<u>527,29</u> 47,46	3,29	<u>79,24</u> 7,13	<u>730,46</u> 65,74
167	КР15-129-1	12	<u>8,5680</u> 102,82	0,03	<u>0,2570</u> 3,08	171,52	<u>44,09</u> 529,08	<u>948,31</u> 11379,72	<u>210,59</u> 2527,08	3,29	<u>28,19</u> 338,28	<u>282,87</u> 3394,44
170	КР20-31-1	0,09	<u>132,0600</u> 11,89	0,03	<u>3,9618</u> 0,36	171,52	<u>679,53</u> 61,16	<u>12367,42</u> 1113,07	<u>2768,56</u> 249,17	3,29	<u>434,48</u> 39,10	<u>3882,57</u> 349,43
171	КР20-27-4	0,03	<u>18,2760</u> 0,55	0,03	<u>0,5483</u> 0,02	171,52	<u>94,04</u> 2,82	<u>1791,60</u> 53,75	<u>400,13</u> 12,01	3,29	<u>60,13</u> 1,80	<u>554,30</u> 16,63
172	КР20-27-6	0,03	<u>57,6720</u> 1,73	0,03	<u>1,7302</u> 0,05	171,52	<u>296,76</u> 8,90	<u>5653,59</u> 169,61	<u>1262,66</u> 37,88	3,29	<u>189,74</u> 5,69	<u>1749,16</u> 52,47
173	КР15-129-1	3	<u>8,5680</u> 25,7	0,03	<u>0,2570</u> 0,77	171,52	<u>44,09</u> 132,27	<u>948,31</u> 2844,93	<u>210,59</u> 631,77	3,29	<u>28,19</u> 84,57	<u>282,87</u> 848,61
175	КР15-123-1	3	<u>15,2880</u> 45,86	0,03	<u>0,4586</u> 1,38	171,52	<u>78,67</u> 236,01	<u>1596,07</u> 4788,21	<u>355,38</u> 1066,14	3,29	<u>50,30</u> 150,90	<u>484,35</u> 1453,05
176	КР15-121-1	0,019	<u>361,2840</u> 6,86	0,03	<u>10,8385</u> 0,21	171,52	<u>1859,02</u> 35,32	<u>36345,17</u> 690,56	<u>8106,93</u> 154,04	3,29	<u>1188,62</u> 22,58	<u>11154,57</u> 211,94
178	КР15-121-3	0,096	<u>330,7920</u> 31,76	0,03	<u>9,9238</u> 0,95	171,52	<u>1702,12</u> 163,40	<u>33277,68</u> 3194,66	<u>7422,71</u> 712,58	3,29	<u>1088,31</u> 104,48	<u>10213,14</u> 980,46
180	КБ20-11-1	6	<u>2,2101</u> 13,26	0,03	<u>0,0663</u> 0,4	171,52	<u>11,37</u> 68,22	<u>227,85</u> 1367,10	<u>50,76</u> 304,56	3,29	<u>7,27</u> 43,62	<u>69,40</u> 416,40
183	КР19-3-15	0,06	<u>79,5360</u> 4,77	0,03	<u>2,3861</u> 0,14	171,52	<u>409,26</u> 24,56	<u>8402,18</u> 504,13	<u>1869,79</u> 112,18	3,29	<u>261,67</u> 15,70	<u>2540,72</u> 152,44
184	КБ26-24-4	0,96	<u>12,6120</u> 12,11	0,03	<u>0,3784</u> 0,36	171,52	<u>64,90</u> 62,30	<u>1395,90</u> 1340,06	<u>309,98</u> 297,59	3,29	<u>41,49</u> 39,83	<u>416,37</u> 399,72
185	КР15-19-1	0,07	<u>27,1632</u> 1,9	0,03	<u>0,8149</u> 0,06	171,52	<u>139,77</u> 9,78	<u>3051,24</u> 213,59	<u>677,13</u> 47,40	3,29	<u>89,37</u> 6,26	<u>906,27</u> 63,44
186	КР15-3-1	0,01	<u>73,2960</u> 0,73	0,03	<u>2,1989</u> 0,02	171,52	<u>377,15</u> 3,77	<u>7185,21</u> 71,85	<u>1604,73</u> 16,05	3,29	<u>241,14</u> 2,41	<u>2223,02</u> 22,23
187	КР15-3-3	0,01	<u>176,2200</u> 1,76	0,03	<u>5,2866</u> 0,05	171,52	<u>906,76</u> 9,07	<u>17274,85</u> 172,75	<u>3858,14</u> 38,58	3,29	<u>579,76</u> 5,80	<u>5344,66</u> 53,45
188	КР15-3-4	0,01	<u>326,3040</u> 3,26	0,03	<u>9,7891</u> 0,1	171,52	<u>1679,03</u> 16,79	<u>31987,58</u> 319,88	<u>7144,05</u> 71,44	3,29	<u>1073,54</u> 10,74	<u>9896,62</u> 98,97
189	КР15-32-5	0,3	<u>33,7320</u> 10,12	0,03	<u>1,0120</u> 0,3	171,52	<u>173,57</u> 52,07	<u>3733,46</u> 1120,04	<u>829,07</u> 248,73	3,29	<u>110,98</u> 33,29	<u>1113,62</u> 334,09
190	КР15-32-12	0,3	<u>17,8800</u> 5,36	0,03	<u>0,5364</u> 0,16	171,52	<u>92,00</u> 27,60	<u>1956,79</u> 587,04	<u>434,75</u> 130,42	3,29	<u>58,83</u> 17,65	<u>585,58</u> 175,67
191	КР15-34-1	0,3	<u>50,2440</u> 15,07	0,03	<u>1,5073</u> 0,45	171,52	<u>258,54</u> 77,56	<u>5498,70</u> 1649,61	<u>1221,69</u> 366,51	3,29	<u>165,30</u> 49,59	<u>1645,53</u> 493,66
192	КР15-33-4	1	<u>6,3360</u> 6,34	0,03	<u>0,1901</u> 0,19	171,52	<u>32,60</u> 32,60	<u>701,27</u> 701,27	<u>155,73</u> 155,73	3,29	<u>20,85</u> 20,85	<u>209,18</u> 209,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
198	КР15-33-3	0,3	<u>15,8400</u> 4,75	0,03	<u>0,4752</u> 0,14	171,52	<u>81,51</u> 24,45	<u>1779,31</u> 533,79	<u>394,87</u> 118,47	3,29	<u>52,11</u> 15,63	<u>528,49</u> 158,55
199	КР15-33-2	0,3	<u>56,1240</u> 16,84	0,03	<u>1,6837</u> 0,51	171,52	<u>288,79</u> 86,64	<u>5859,35</u> 1757,81	<u>1304,64</u> 391,38	3,29	<u>184,65</u> 55,40	<u>1778,08</u> 533,42
200	КБ10-11-1	0,018	<u>122,9640</u> 2,21	0,03	<u>3,6889</u> 0,07	171,52	<u>632,72</u> 11,39	<u>11841,43</u> 213,15	<u>2647,01</u> 47,65	3,29	<u>404,55</u> 7,28	<u>3684,28</u> 66,32
201	КР15-19-1	0,5	<u>67,9080</u> 33,95	0,03	<u>2,0372</u> 1,02	171,52	<u>349,43</u> 174,72	<u>7628,11</u> 3814,06	<u>1692,83</u> 846,41	3,29	<u>223,42</u> 111,71	<u>2265,68</u> 1132,84
211	КР15-22-1	0,1	<u>59,4000</u> 5,94	0,03	<u>1,7820</u> 0,18	171,52	<u>305,65</u> 30,57	<u>6574,39</u> 657,44	<u>1459,94</u> 145,99	3,29	<u>195,43</u> 19,54	<u>1961,02</u> 196,10
215	КР15-103-1	1	<u>1,6920</u> 1,69	0,03	<u>0,0508</u> 0,05	171,52	<u>8,71</u> 8,71	<u>182,94</u> 182,94	<u>40,67</u> 40,67	3,29	<u>5,57</u> 5,57	<u>54,95</u> 54,95
217	КР15-87-1	1	<u>4,2120</u> 4,21	0,03	<u>0,1264</u> 0,13	171,52	<u>21,67</u> 21,67	<u>450,18</u> 450,18	<u>100,13</u> 100,13	3,29	<u>13,86</u> 13,86	<u>135,66</u> 135,66
219	КБ46-68-1	37,8	<u>1,9933</u> 75,35	0,03	<u>0,0598</u> 2,26	171,52	<u>10,26</u> 387,83	<u>208,47</u> 7880,17	<u>46,41</u> 1754,29	3,29	<u>6,56</u> 247,97	<u>63,23</u> 2390,09
220	КР7-2-8	0,0945	<u>61,3044</u> 5,79	0,03	<u>1,8391</u> 0,17	171,52	<u>315,45</u> 29,81	<u>6009,66</u> 567,91	<u>1342,19</u> 126,84	3,29	<u>201,69</u> 19,06	<u>1859,33</u> 175,71
221	КР1-1-2	0,0756	<u>726,2400</u> 54,9	0,03	<u>21,7872</u> 1,65	171,52	<u>3736,94</u> 282,51	<u>69276,03</u> 5237,27	<u>15493,35</u> 1171,30	3,29	<u>2389,33</u> 180,63	<u>21619,62</u> 1634,44
222	КР18-1-6	0,0035	<u>366,6000</u> 1,28	0,03	<u>10,9980</u> 0,04	171,52	<u>1886,38</u> 6,60	<u>32726,38</u> 114,54	<u>7344,83</u> 25,71	3,29	<u>1206,11</u> 4,22	<u>10437,32</u> 36,53
223	КБ1-164-3	0,028	<u>581,8080</u> 16,29	0,03	<u>17,4542</u> 0,49	171,52	<u>2993,75</u> 83,83	<u>51170,01</u> 1432,76	<u>11493,55</u> 321,81	3,29	<u>1914,15</u> 53,60	<u>16401,45</u> 459,24
224	КР2-12-1	0,00945	<u>607,2600</u> 5,74	0,03	<u>18,2178</u> 0,17	171,52	<u>3124,72</u> 29,53	<u>59529,70</u> 562,56	<u>13295,27</u> 125,64	3,29	<u>1997,89</u> 18,88	<u>18417,88</u> 174,05
225	КБ46-25-14	0,01	<u>174,0778</u> 1,74	0,03	<u>5,2223</u> 0,05	171,52	<u>895,73</u> 8,96	<u>19683,99</u> 196,84	<u>4367,02</u> 43,66	3,29	<u>572,72</u> 5,73	<u>5835,47</u> 58,35
226	КБ46-25-30	0,01	<u>285,9737</u> 2,86	0,03	<u>8,5792</u> 0,09	171,52	<u>1471,51</u> 14,72	<u>33508,21</u> 335,08	<u>7422,70</u> 74,22	3,29	<u>940,85</u> 9,41	<u>9835,06</u> 98,35
227	КР15-18-2	0,145	<u>75,8280</u> 11	0,03	<u>2,2748</u> 0,33	171,52	<u>390,18</u> 56,58	<u>8649,70</u> 1254,21	<u>1918,26</u> 278,15	3,29	<u>249,47</u> 36,17	<u>2557,91</u> 370,90
228	КР15-18-1	0,099	<u>78,9840</u> 7,82	0,03	<u>2,3695</u> 0,23	171,52	<u>406,42</u> 40,24	<u>9009,70</u> 891,96	<u>1998,10</u> 197,80	3,29	<u>259,86</u> 25,73	<u>2664,38</u> 263,77
229	КБ1-166-1	0,0901	<u>207,6210</u> 18,71	0,03	<u>6,2286</u> 0,56	171,52	<u>1068,33</u> 96,26	<u>17849,18</u> 1608,21	<u>4014,30</u> 361,69	3,29	<u>683,07</u> 61,54	<u>5765,70</u> 519,49
230	КБ23-1-1	0,04	<u>22,5216</u> 0,9	0,03	<u>0,6756</u> 0,03	171,52	<u>115,89</u> 4,64	<u>2109,15</u> 84,37	<u>472,15</u> 18,89	3,29	<u>74,10</u> 2,96	<u>662,14</u> 26,49
231	КБ23-23-1	1	<u>37,1772</u> 37,18	0,03	<u>1,1153</u> 1,12	171,52	<u>191,30</u> 191,30	<u>3881,30</u> 3881,30	<u>864,21</u> 864,21	3,29	<u>122,31</u> 122,31	<u>1177,82</u> 1177,82
232	ПР15-4059	0,051	<u>77,7600</u> 3,97	0,03	<u>2,3328</u> 0,12	171,52	<u>400,12</u> 20,41	<u>5480,99</u> 279,53	<u>1247,97</u> 63,64	3,29	<u>255,83</u> 13,05	<u>1903,92</u> 97,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
233	КР12-55-4	0,005	102,9672 0,51	0,03	3,0890 0,02	171,52	529,83 2,65	10749,78 53,75	2393,53 11,97	3,29	338,76 1,69	3262,12 16,31
234	КР8-26-2	0,051	37,1400 1,89	0,03	1,1142 0,06	171,52	191,11 9,75	3542,78 180,68	792,33 40,41	3,29	122,19 6,23	1105,63 56,39
235	КБ12-12-1	0,051	149,9700 7,65	0,03	4,4991 0,23	171,52	771,69 39,36	14703,82 749,89	3283,90 167,48	3,29	493,40 25,16	4548,99 232,00
236	КБ9-40-1	0,08	24,5760 1,97	0,03	0,7373 0,06	171,52	126,46 10,12	2626,68 210,13	584,22 46,73	3,29	80,86 6,47	791,54 63,32
238	КР12-55-4	0,005	147,0960 0,74	0,03	4,4129 0,02	171,52	756,90 3,78	15356,82 76,78	3419,33 17,10	3,29	483,95 2,42	4660,18 23,30
239	КР20-40-1	84,32	1,9560 164,93	0,03	0,0587 4,95	171,52	10,06 848,26	174,61 14723,12	39,19 3304,50	3,29	6,44 543,02	55,69 4695,78
240	С311-12-М	84,32	0,1860 15,68	0,03	0,0056 0,47	171,52	0,96 80,95	22,77 1919,97	5,04 424,97	3,29	0,61 51,44	6,61 557,36
Разом:			16224,67		486,75		83486,11	1693429,55	377062,02		53379,71	513927,84

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ & = (83486,11 + 1693429,55 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (83486,11 + 1693429,55 * 1) * 0 * 0,2122 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

- Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (83486,11 + 1693429,55 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$


де:

- Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $513927,84 + 0 + 0 + 0 = 513927,84$ грн.

Склав

Інженер-проектувальник


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.І. Гриненко

Капітальний ремонт приміщень, частини не житлової адміністративної будівлі для розміщення КУ "Ветеранський простір" за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, м.Козятин, вул. Винниченка 56

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	15656,22	104,28				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	519,59	106,01				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	33,18	115,60				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	15,68	122,42				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	486,75	171,52				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.4		у зимовий період	люд.год	-					
		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	16711,42					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
	II. Будівельні машини і механізми								
10	&КБМ202-1143-Г1	Автокран 10-20-Т-С КС 3571 база МАЗ 5337	маш. год	18,55547	800				Оренда
					14844,38				
11	&КБМ206-337-Г	Екскаватор-навантажувач JCB 3СХ-4Т	маш. год	20,60684	417,26				
					8598,41				
12	&КБМ204-102-Г	Генератор SCD8000 дизель 1ф 6,0кВт ел. старт., 18л., колеса	маш. год	31,5252	155,89				
					4914,46				
13	&КБМ204-502-Г1	Зварювальний апарат IGBT Dnipro-M M-16PW(2021)	маш. год	68,37013	53,31				Оренда
					3644,81				
14	&КБМ205-401-Г	Компресор FORTE FL-2T24N-8атм., 1,5 кВт	маш. год	23,44925	53,75				
					1260,40				
15	&КБМ201-11-Г	Автомобіль бортовий ГАЗ-5228	маш. год	1,321416	300				
					396,42				
16	&КБМ233-325-Г	Бурильна установка ДК -182 3,9 кВт 650об/хв зі стійкою та нахилом 45°	маш. год	0,85048	138,45				
					117,75				
17	&КБМ233-803-Г	Молоток відбійний VITALS MASTER	маш. год	18,66222	2,94				
					54,87				
18	&КБМ201-13-Г1	Автомобіль загальний вантажний бортовий Scania G400 LB	маш. год	0,08155	358,97				
					29,27				
19	С311-12-М	Перевезення сміття до 12 км	т	84,32	159,22				
					13425,43				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		47286,20				
		Бензин	кг	66,203					
		Дизельне паливо	кг	86,382					
		Електроенергія	кВт-год	418,376					
		Стиснене повітря	м3	1293,292					
		Мастильні матеріали	кг	15,434					
		Гідравлічна рідина	кг	0,412					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
20	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	280,59957112					
21	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	317,24208624					
22	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	14,9951214					
23	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	47,4700686					
24	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	31,39884516					
25	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	15,48144					
26	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	18,571152					
27	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,078948					
28	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	83,3926236					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
29	+С111-874	Сітка дротяна тканна з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	851,08464	<u>367,56</u>	<u>360,00</u>	<u>0,35</u>	<u>7,21</u>	Україна
30	+С188888-7 варіант 22	Дверні блоки металопластикові	м2	32,53	<u>8686,69</u>	<u>8500,00</u>	<u>16,36</u>	<u>170,33</u>	Україна
31	+С188888-7 варіант 16	Лінолеум комерційний Tarkett	м2	274,38	<u>781,85</u>	<u>750,16</u>	<u>16,36</u>	<u>15,33</u>	Україна
32	+С188888-54 варіант 1	Мінераловатний утеплювач, щільність 145 кг/м3 - 150мм	м2	208	<u>949,45</u>	<u>923,03</u>	<u>7,8</u>	<u>18,62</u>	Україна
33	+С188888-34 варіант 2	Рекуператор 135 м3/год	шт	5	<u>30803,75</u>	<u>30199,75</u>	-	<u>604</u>	Україна
34	+С188888-7 варіант 23	Перегородки металопластикові	м2	18,85	<u>7360,69</u>	<u>7200,00</u>	<u>16,36</u>	<u>144,33</u>	Україна
35	+С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	629,379	<u>218,17</u>	<u>213,22</u>	<u>0,67</u>	<u>4,28</u>	Україна
36	+С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	4842	<u>25,56</u>	<u>24,50</u>	<u>0,56</u>	<u>0,5</u>	Україна
37	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	26,7983	<u>4245,07</u>	<u>3300,00</u>	<u>861,83</u>	<u>83,24</u>	Україна
38	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	2,6431221	<u>41648,45</u>	<u>40516,77</u>	<u>315,04</u>	<u>816,64</u>	Україна
					110081,94	107090,77	832,69	2158,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
39	+C188888-7 варіант 9	Плитка керамічна	м2	85,042	<u>1238,47</u> 105321,97	<u>1197,83</u> 101865,86	<u>16,36</u> 1391,29	<u>24,28</u> 2064,82	Україна 30 км.
40	+C188888-34 варіант 3	Рекуператор 70 м3/год	шт	4	<u>25900,96</u> 103603,84	<u>25393,10</u> 101572,40	- -	<u>507,86</u> 2031,44	Україна
41	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	24,88938	<u>3300,69</u> 82152,13	<u>2374,14</u> 59090,87	<u>861,83</u> 21450,41	<u>64,72</u> 1610,85	Україна 30 км.
42	+C188888-4 варіант 13	Радіатор 33к 300х1300/2633Вт	шт	6	<u>13373,92</u> 80243,52	<u>13111,69</u> 78670,14	- -	<u>262,23</u> 1573,38	Україна
43	+C188888-13 варіант 1	Металопрокат	т	0,970324	<u>67480</u> 65477,46	<u>65800,05</u> 63847,37	<u>356,81</u> 346,22	<u>1323,14</u> 1283,87	Україна 30 км.
44	+C111-1692	Мастика "Ізол"	т	0,59328	<u>73950,32</u> 43873,25	<u>71895,25</u> 42654,01	<u>605,06</u> 358,97	<u>1450,01</u> 860,27	Україна 30 км.
45	+C188888-7 варіант 20	Плити стельові 600х600	м2	100,401	<u>398,47</u> 40006,79	<u>374,30</u> 37580,09	<u>16,36</u> 1642,56	<u>7,81</u> 784,14	Україна 30 км.
46	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	2,58792	<u>14465,93</u> 37436,67	<u>12986,55</u> 33608,15	<u>1195,73</u> 3094,45	<u>283,65</u> 734,07	Україна 30 км.
47	+C112-54	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IV сорт	м3	5,4912	<u>6785,06</u> 37258,12	<u>6388,12</u> 35078,44	<u>263,9</u> 1449,13	<u>133,04</u> 730,55	Україна 30 км.
48	+C188888-4 варіант 12	Радіатор 33к 300х1000/2063Вт	шт	4	<u>9208,16</u> 36832,64	<u>9027,61</u> 36110,44	- -	<u>180,55</u> 722,20	Україна
49	+C111-609 варіант 1	Мастика клеюча	кг	139,88	<u>261,66</u> 36601,00	<u>255,92</u> 35798,09	<u>0,61</u> 85,33	<u>5,13</u> 717,58	Україна 30 км.
50	+C130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	24,4	<u>1472,69</u> 35933,64	<u>1443,46</u> 35220,42	<u>0,35</u> 8,54	<u>28,88</u> 704,68	Україна 30 км.
51	+C188888-6 варіант 4	Світильник LED панель 600х600 40 Вт 5000К IP20	шт	43	<u>811,41</u> 34890,63	<u>795,50</u> 34206,50	- -	<u>15,91</u> 684,13	Китай
52	+C1555-144 варіант 1	Металеві двері	м2	1,79	<u>19055,73</u> 34109,76	<u>18681,93</u> 33440,65	<u>0,16</u> 0,29	<u>373,64</u> 668,82	Україна 30 км.
53	+C112-77	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	4,68	<u>7182,9</u> 33615,97	<u>6778,16</u> 31721,79	<u>263,9</u> 1235,05	<u>140,84</u> 659,13	Україна 30 км.
54	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	6,3036	<u>5182,64</u> 32669,29	<u>4140,84</u> 26102,20	<u>940,18</u> 5926,52	<u>101,62</u> 640,57	Україна 30 км.
55	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	2,0374	<u>15096,3</u> 30757,20	<u>14536,39</u> 29616,44	<u>263,9</u> 537,67	<u>296,01</u> 603,09	Україна 30 км.
56	+C188888-35 варіант 3	Поручень настінний для ЛОФВ ROCA Access Comfort 800 мм А816933001	шт	2	<u>14348,62</u> 28697,24	<u>14051,93</u> 28103,86	<u>15,34</u> 30,68	<u>281,35</u> 562,70	Іспанія 30 км.
57	+C114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	8,0649	<u>3556,43</u> 28682,25	<u>3403,83</u> 27451,55	<u>82,87</u> 668,34	<u>69,73</u> 562,36	Україна 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	+C188888-7 варіант 2	Гіпсокартон звичайний 2500x1200x12,5 мм	м2	164,43	<u>174,39</u> 28674,95	<u>154,61</u> 25422,52	<u>16,36</u> 2690,07	<u>3,42</u> 562,36	Україна 30 км.
59	+C188888-6 варіант 5	Світильник LED панель 1200x200 40 Вт 6000K IP40	шт	10	<u>2815,56</u> 28155,60	<u>2760,35</u> 27603,50	- -	<u>55,21</u> 552,10	Китай
60	+C188888-10 варіант 1	Екструдований пінополістирол	м2	80,476	<u>333,52</u> 26840,36	<u>326,98</u> 26314,04	- -	<u>6,54</u> 526,32	Україна
61	+C188888-9 варіант 7	Провід ШВВП 3x2,5	м	310	<u>84,93</u> 26328,30	<u>83,26</u> 25810,60	- -	<u>1,67</u> 517,70	Україна
62	+C188888-35 варіант 2	Поручень підлоговий рухомий 650 мм ROCA Access Comfort A816910009	шт	2	<u>12913,49</u> 25826,98	<u>12644,94</u> 25289,88	<u>15,34</u> 30,68	<u>253,21</u> 506,42	Іспанія 30 км.
63	+C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	718,92	<u>34,73</u> 24968,09	<u>33,46</u> 24055,06	<u>0,59</u> 424,16	<u>0,68</u> 488,87	Україна 30 км.
64	+C188888-32 варіант 1	Кран радіаторний 1/2	шт	46	<u>527,25</u> 24253,50	<u>516,91</u> 23777,86	- -	<u>10,34</u> 475,64	Україна
65	+C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,1864	<u>116790,01</u> 21769,66	<u>114184,97</u> 21284,08	<u>315,04</u> 58,72	<u>2290</u> 426,86	Україна 30 км.
66	+C188888-1 варіант 5	Дошка 30x100x4500 (157 шт)	м3	2,12	<u>10158,37</u> 21535,74	<u>9480,90</u> 20099,51	<u>478,29</u> 1013,97	<u>199,18</u> 422,26	Україна 30 км.
67	&C1747- ПРОЕКТ	Скловітка	м2	770,91	<u>27,72</u> 21369,63	<u>27,15</u> 20930,21	<u>0,03</u> 23,13	<u>0,54</u> 416,29	Україна 30 км.
68	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	15,47545	<u>1280,06</u> 19809,50	<u>694,67</u> 10750,33	<u>560,29</u> 8670,74	<u>25,1</u> 388,43	Україна 30 км.
69	+C188888-7 варіант 15	Плитка керамічна	м2	17,442	<u>1124,03</u> 19605,33	<u>1085,63</u> 18935,56	<u>16,36</u> 285,35	<u>22,04</u> 384,42	Україна 30 км.
70	+C130-30 варіант 1	Унітаз	комплект	3	<u>6514,44</u> 19543,32	<u>6377,65</u> 19132,95	<u>9,06</u> 27,18	<u>127,73</u> 383,19	Польща 30 км.
71	+C188888-21 варіант 2	Душова система Міххен Смайл МХУ0403.	шт	3	<u>6513,17</u> 19539,51	<u>6385,01</u> 19155,03	<u>0,45</u> 1,35	<u>127,71</u> 383,13	Китай 30 км.
72	+C188888-9 варіант 1	Профіль стійофий CW	м	188,703	<u>97,28</u> 18357,03	<u>95,37</u> 17996,61	- -	<u>1,91</u> 360,42	Україна
73	+C130-638 варіант 1	Труби поліпропіленові для підлогового опалення діам. 20 мм з кріпленнями	шт	240	<u>67,32</u> 16156,80	<u>63,95</u> 15348,00	<u>2,05</u> 492,00	<u>1,32</u> 316,80	Україна 30 км.
74	+C111-1908	Диск алмазний АВТ26	шт	0,44226	<u>35703,37</u> 15790,17	<u>35000,00</u> 15479,10	<u>3,3</u> 1,46	<u>700,07</u> 309,61	Китай 30 км.
75	+C188888-1 варіант 1	Балка 50x150x5500 (36 шт)	м3	1,5	<u>10158,37</u> 15237,56	<u>9480,90</u> 14221,35	<u>478,29</u> 717,44	<u>199,18</u> 298,77	Україна 30 км.
76	+C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	437,84	<u>33,48</u> 14658,88	<u>32,26</u> 14124,72	<u>0,56</u> 245,19	<u>0,66</u> 288,97	Україна 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	3,78216	<u>3831,45</u> 14491,16	<u>2894,49</u> 10947,42	<u>861,83</u> 3259,58	<u>75,13</u> 284,16	Україна 30 км.
78	+C188888-9 варіант 6	Провід ВВП 3х1,5	м	260	<u>54,03</u> 14047,80	<u>52,97</u> 13772,20	- -	<u>1,06</u> 275,60	Україна
79	+C130-637 варіант 1	Трапи для підлоги	комплект	3	<u>4455,59</u> 13366,77	<u>4363,03</u> 13089,09	<u>5,2</u> 15,60	<u>87,36</u> 262,08	Україна 30 км.
80	+C1113-292	Паста антисептична	т	0,0624	<u>206077,78</u> 12859,25	<u>201442,69</u> 12570,02	<u>594,35</u> 37,09	<u>4040,74</u> 252,14	Україна 30 км.
81	+C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	718,92	<u>17,58</u> 12638,61	<u>16,65</u> 11970,02	<u>0,59</u> 424,16	<u>0,34</u> 244,43	Україна 30 км.
82	+C188888-16 варіант 3	Профіль CD	м	214,2	<u>57,79</u> 12378,62	<u>56,66</u> 12136,57	- -	<u>1,13</u> 242,05	Україна
83	+C188888-18 варіант 2	Т профіль поперечний 1,2м	м	211,09	<u>58,18</u> 12281,22	<u>57,04</u> 12040,57	- -	<u>1,14</u> 240,65	Україна
84	+C188888-9 варіант 5	Кабель силовий ВВГнг 5х6	м	40,8	<u>300,84</u> 12274,27	<u>294,94</u> 12033,55	- -	<u>5,9</u> 240,72	Україна
85	+C130-35 варіант 1	Умивальник в комплекті	комплект	3	<u>3907,94</u> 11723,82	<u>3822,61</u> 11467,83	<u>8,7</u> 26,10	<u>76,63</u> 229,89	Польща 30 км.
86	+C188888-19 варіант 1	Склянна перегородка	м2	1,7352	<u>6691,97</u> 11611,91	<u>6560,75</u> 11384,21	- -	<u>131,22</u> 227,70	Україна
87	+C188888-7 варіант 17	Матеріал рулонний	м2	69,216	<u>162,22</u> 11228,22	<u>142,68</u> 9875,74	<u>16,36</u> 1132,37	<u>3,18</u> 220,11	Україна 30 км.
88	+C188888-18 варіант 4	Труба ППР 25мм	м	129,54	<u>81,55</u> 10563,99	<u>79,95</u> 10356,72	- -	<u>1,6</u> 207,27	Україна
89	+C188888-7 варіант 18	Листи гіпсокартонні 9,5мм	м2	70,25	<u>150,25</u> 10555,06	<u>130,94</u> 9198,54	<u>16,36</u> 1149,29	<u>2,95</u> 207,23	Україна 30 км.
90	+C188888-35 варіант 1	Поручень настінний для умивальника	шт	2	<u>5193,1</u> 10386,20	<u>5075,93</u> 10151,86	<u>15,34</u> 30,68	<u>101,83</u> 203,66	Іспанія 30 км.
91	+C188888-4 варіант 2	Підвіс для балок зовнішній 50х135х75х2	шт	72	<u>141,63</u> 10197,36	<u>138,85</u> 9997,20	- -	<u>2,78</u> 200,16	Україна
92	+C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	139,90508	<u>71,2</u> 9961,24	<u>69,21</u> 9682,83	<u>0,59</u> 82,54	<u>1,4</u> 195,87	Україна 30 км.
93	+C111-1760 варіант 1	Фольга з розміткою 50 м 120 мкм	м2	19,152	<u>495,83</u> 9496,14	<u>484,70</u> 9282,97	<u>1,41</u> 27,00	<u>9,72</u> 186,17	Україна 30 км.
94	+C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	108,576	<u>87,24</u> 9472,17	<u>85,15</u> 9245,25	<u>0,38</u> 41,26	<u>1,71</u> 185,66	Україна 30 км.
95	+C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу	м2	9,6	<u>980,31</u> 9410,98	<u>958,27</u> 9199,39	<u>2,82</u> 27,07	<u>19,22</u> 184,52	Україна 30 км.
96	+C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	45,0852	<u>207,99</u> 9377,27	<u>203,35</u> 9168,08	<u>0,56</u> 25,25	<u>4,08</u> 183,94	Україна 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
97	+C188888-12 варіант 6	Диф автомат DS203 AC-C32/0,03	шт	1	<u>9142,73</u>	<u>8960,16</u>	<u>3,3</u>	<u>179,27</u>	Швеція
					9142,73	8960,16	3,30	179,27	30 км.
98	+C130-254 варіант 1	Колектор на 3 виходи та змішувальна група з насосом та кронштейном	комплект	1	<u>8909,8</u>	<u>8715,85</u>	<u>19,25</u>	<u>174,7</u>	Україна
					8909,80	8715,85	19,25	174,70	30 км.
99	+C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,177462	<u>49532,21</u>	<u>47886,32</u>	<u>674,67</u>	<u>971,22</u>	Україна
					8790,09	8498,00	119,73	172,36	30 км.
100	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0713756	<u>119889,22</u>	<u>117169,20</u>	<u>369,25</u>	<u>2350,77</u>	Україна
					8557,17	8363,02	26,36	167,79	30 км.
101	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,15216	<u>56237,18</u>	<u>54734,86</u>	<u>399,63</u>	<u>1102,69</u>	Україна
					8557,05	8328,46	60,81	167,78	30 км.
102	+C188888-7 варіант 21	Віконні блоки металопластикові	м2	1,66	<u>5150,89</u>	<u>5033,53</u>	<u>16,36</u>	<u>101</u>	Україна
					8550,48	8355,66	27,16	167,66	30 км.
103	+C188888-1 варіант 3	Балка 50х150х4500 (25 шт)	м3	0,84	<u>10158,37</u>	<u>9480,90</u>	<u>478,29</u>	<u>199,18</u>	Україна
					8533,03	7963,96	401,76	167,31	30 км.
104	+C188888-35 варіант 4	Поручні настіний для душу	шт	2	<u>4048,66</u>	<u>3953,93</u>	<u>15,34</u>	<u>79,39</u>	Україна
					8097,32	7907,86	30,68	158,78	30 км.
105	+C188888-21 варіант 1	Змішувач	шт	3	<u>2272,54</u>	<u>2227,53</u>	<u>0,45</u>	<u>44,56</u>	Україна
					6817,62	6682,59	1,35	133,68	30 км.
106	+C188888-35 варіант 5	Сидіння настіне для людей з обмеженими можливостями	шт	2	<u>3388,31</u>	<u>3306,53</u>	<u>15,34</u>	<u>66,44</u>	Україна
					6776,62	6613,06	30,68	132,88	30 км.
107	+C188888-12 варіант 9	Вентилятор витяжний каналний Вентс Квайтлайн 100	шт	3	<u>2235,02</u>	<u>2187,90</u>	<u>3,3</u>	<u>43,82</u>	Україна
					6705,06	6563,70	9,90	131,46	30 км.
108	+C188888-16 варіант 1	Профіль напрямний UW	м	64,989	<u>101,48</u>	<u>99,49</u>	-	<u>1,99</u>	Україна
					6595,08	6465,76	-	129,32	
109	+C188888-12 варіант 1	Дерев'яний люк на горище 900х700 з драбиною	шт	1	<u>6412,23</u>	<u>6283,20</u>	<u>3,3</u>	<u>125,73</u>	Україна
					6412,23	6283,20	3,30	125,73	30 км.
110	+C188888-38 варіант 1	Т профіль поперечний 0,6м	м	105,545	<u>58,64</u>	<u>57,49</u>	-	<u>1,15</u>	Україна
					6189,16	6067,78	-	121,38	
111	+C188888-16 варіант 2	Т профіль напрямний 3,6м	м	105,545	<u>56,9</u>	<u>55,78</u>	-	<u>1,12</u>	Україна
					6005,51	5887,30	-	118,21	
112	+C188888-20 варіант 10	Кран 15 ВР/ЗР	шт	10	<u>577,94</u>	<u>566,61</u>	-	<u>11,33</u>	Україна
					5779,40	5666,10	-	113,30	
113	+C188888-1 варіант 7	Базальтова вата ROCKWOOL ALU LAMELLA MAT 30 мм	м3	0,384	<u>14707,7</u>	<u>13941,02</u>	<u>478,29</u>	<u>288,39</u>	Україна
					5647,76	5353,35	183,66	110,75	30 км.
114	+C188888-18 варіант 7	Труба ППР 20мм з фітінгами	м	51	<u>109,02</u>	<u>106,88</u>	-	<u>2,14</u>	Україна
					5560,02	5450,88	-	109,14	
115	+C111-856 варіант 1	Пароізоляційна мембрана Strotex AL 90 Фольгована або аналог	м2	239,8	<u>23,08</u>	<u>21,69</u>	<u>0,94</u>	<u>0,45</u>	Україна
					5534,58	5201,26	225,41	107,91	30 км.
116	+C188888-4 варіант 11	Розетка подвійна	шт	24	<u>229,92</u>	<u>225,41</u>	-	<u>4,51</u>	Україна
					5518,08	5409,84	-	108,24	
117	+C188888-18 варіант 5	Труба ППР 32мм	м	40,8	<u>135,05</u>	<u>132,40</u>	-	<u>2,65</u>	Україна
					5510,04	5401,92	-	108,12	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
118	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,484039	3689,53 5475,41	2755,36 4089,06	861,83 1278,99	72,34 107,36	Україна 30 км.
119	+C188888-9 варіант 3	Кут пристінний	м	119,988	44,26 5310,67	43,39 5206,28	- -	0,87 104,39	Україна
120	+C188888-1 варіант 2	Балка 50x150x5000 (12 шт)	м3	0,5	10158,37 5079,19	9480,90 4740,45	478,29 239,15	199,18 99,59	Україна 30 км.
121	+C188888-1 варіант 4	Балка 50x200 (44 м/п)	м3	0,44	10158,37 4469,68	9480,90 4171,60	478,29 210,45	199,18 87,63	Україна 30 км.
122	+C188888-16 варіант 4	Ізолятор для труб 28мм	м	129,54	32,27 4180,26	31,64 4098,65	- -	0,63 81,61	Україна
123	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,08896091	45171,71 4018,52	43818,80 3898,16	467,19 41,56	885,72 78,80	Україна 30 км.
124	+C188888-7 варіант 1	Профнастил Т10х0,45 (зкомплектуючими)	м2	5,304	730,68 3875,53	699,99 3712,75	16,36 86,77	14,33 76,01	Україна 30 км.
125	+C188888-7 варіант 19	Листи гіпсокартонні 9,5мм вологостійкий	м2	17,95	200,94 3606,87	180,64 3242,49	16,36 293,66	3,94 70,72	Україна 30 км.
126	+C188888-5 варіант 4	Вимикач одноклавішний	шт	19	174,41 3313,79	170,99 3248,81	- -	3,42 64,98	Україна
127	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	47,35746	69,56 3294,18	67,34 3189,05	0,86 40,73	1,36 64,40	Україна 30 км.
128	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,726	4397,15 3192,33	4003,76 2906,73	307,17 223,01	86,22 62,59	Україна 30 км.
129	+C123-535	Щити з дошок, товщина 40 мм	м2	3,025	1029,84 3115,27	998,51 3020,49	11,14 33,70	20,19 61,08	Україна 30 км.
130	+C188888-13 варіант 3	Кутик 100x4	т	0,068	44196 3005,33	42972,60 2922,14	356,81 24,26	866,59 58,93	Україна 30 км.
131	+C188888-4 варіант 8	СВП	шт	680,428	4,18 2844,19	4,10 2789,75	- -	0,08 54,44	Україна
132	+C188888-9 варіант 4	Профіль UD	м	75,6	37,2 2812,32	36,47 2757,13	- -	0,73 55,19	Україна
133	+C188888-32 варіант 18	Обвід 32	шт	10	279,25 2792,50	273,77 2737,70	- -	5,48 54,80	Україна
134	+C188888-12 варіант 12	Решітка 200x200мм	шт	3	873,38 2620,14	852,95 2558,85	3,3 9,90	17,13 51,39	Україна 30 км.
135	+C130-1124 варіант 1	Пластиковий повітровід круглий 100мм в комплекті	м2	1,9	1366,92 2597,15	1337,99 2542,18	2,13 4,05	26,8 50,92	Україна 30 км.
136	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,0165	157294,83 2595,36	155752,53 2569,92	371,37 6,13	1170,93 19,31	Україна 30 км.
137	+C188888-32 варіант 9	Муфта РЗ 20x1/2	шт	46	54,94 2527,24	53,86 2477,56	- -	1,08 49,68	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
138	+C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,0555308	<u>44709,92</u>	<u>43464,00</u>	<u>369,25</u>	<u>876,67</u>	Україна
					2482,78	2413,59	20,50	48,69	30 км.
139	+C1600-13	Піна монтажна	л	5,49622	<u>431,75</u>	<u>422,74</u>	<u>0,54</u>	<u>8,47</u>	Україна
	варіант 1				2372,99	2323,47	2,97	46,55	30 км.
140	+C188888-32	Перехід НВ 25х20	шт	26	<u>88,26</u>	<u>86,53</u>	-	<u>1,73</u>	Україна
	варіант 6				2294,76	2249,78	-	44,98	
141	+C188888-18	Труба ППР 20мм	м	41,82	<u>51,8</u>	<u>50,78</u>	-	<u>1,02</u>	Україна
	варіант 3				2166,28	2123,62	-	42,66	
142	+C1547-1	Коробка розподільча	шт	25	<u>85,04</u>	<u>83,03</u>	<u>0,34</u>	<u>1,67</u>	Україна
	варіант 4				2126,00	2075,75	8,50	41,75	30 км.
143	+C188888-1	Базальтовий утеплювач для труб з фольгою	м3	0,1956	<u>9893,22</u>	<u>9220,95</u>	<u>478,29</u>	<u>193,98</u>	Україна
	варіант 6				1935,11	1803,62	93,55	37,94	30 км.
144	+C188888-12	Підвіси в комплекті	шт	88,88	<u>21,24</u>	<u>17,52</u>	<u>3,3</u>	<u>0,42</u>	Україна
	варіант 2				1887,81	1557,18	293,30	37,33	30 км.
145	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0173926	<u>106877,31</u>	<u>104374,92</u>	<u>406,76</u>	<u>2095,63</u>	Україна
					1858,87	1815,35	7,07	36,45	30 км.
146	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,049988	<u>35332,39</u>	<u>33997,06</u>	<u>642,54</u>	<u>692,79</u>	Україна
					1766,20	1699,45	32,12	34,63	30 км.
147	+C188888-8	Колекторна шафа для зовнішнього монтажу	шт	1	<u>1763,36</u>	<u>1728,78</u>	-	<u>34,58</u>	Україна
	варіант 3				1763,36	1728,78	-	34,58	
148	+C188888-4	Кутик 30х30х2000	шт	4	<u>416,83</u>	<u>408,66</u>	-	<u>8,17</u>	Україна
	варіант 1				1667,32	1634,64	-	32,68	
149	+C188888-16	Ізолятор для труб 35мм	м	40,8	<u>39,25</u>	<u>38,48</u>	-	<u>0,77</u>	Україна
	варіант 5				1601,40	1569,98	-	31,42	
150	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	10,90168	<u>145,95</u>	<u>145,89</u>	<u>0,06</u>	-	Україна
					1591,10	1590,45	0,65	-	30 км.
151	+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,12006	<u>11803,21</u>	<u>11307,87</u>	<u>263,9</u>	<u>231,44</u>	Україна
					1417,09	1357,62	31,68	27,79	30 км.
152	+C1547-1	Світильник НПП 1402	шт	6	<u>229,12</u>	<u>224,29</u>	<u>0,34</u>	<u>4,49</u>	Китай
	варіант 3				1374,72	1345,74	2,04	26,94	30 км.
153	+C188888-12	Зворотній клапан 100	шт	3	<u>449,7</u>	<u>437,58</u>	<u>3,3</u>	<u>8,82</u>	Україна
	варіант 10				1349,10	1312,74	9,90	26,46	30 км.
154	+C188888-4	Кутик для балок 100х50х35х2,5	шт	66	<u>20,25</u>	<u>19,85</u>	-	<u>0,4</u>	Україна
	варіант 3				1336,50	1310,10	-	26,40	
155	+C188888-4	Анкер 10/120 М8	шт	66	<u>19,98</u>	<u>19,59</u>	-	<u>0,39</u>	Україна
	варіант 5				1318,68	1292,94	-	25,74	
156	+C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,2879258	<u>4510,07</u>	<u>3779,10</u>	<u>642,54</u>	<u>88,43</u>	Україна
					1298,57	1088,10	185,00	25,47	30 км.
157	+C188888-5	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х35 мм	шт	2920,59	<u>0,43</u>	<u>0,42</u>	-	<u>0,01</u>	Україна
	варіант 1				1255,85	1226,65	-	29,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
158	+C188888-12 варіант 11	Решітка 100мм	шт	3	415,6 1246,80	404,15 1212,45	3,3 9,90	8,15 24,45	Україна 30 км.
159	+C188888-5 варіант 2	Тяга підвісу	шт	88,88	14 1244,32	13,73 1220,32	- -	0,27 24,00	Україна
160	+C111-1773	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	0,02121	57350,31 1216,40	56225,05 1192,53	0,74 0,02	1124,52 23,85	Україна 30 км.
161	+C111-1759	Пергамін покрівельний, марка П-300	м2	23,1	52,51 1212,98	51,07 1179,72	0,41 9,47	1,03 23,79	Україна 30 км.
162	+C188888-8 варіант 1	Підвіс П подібний	шт	58,8	20,6 1211,28	20,20 1187,76	- -	0,4 23,52	Україна
163	+C1547-1 варіант 1	Аварійний світильник Вихід	шт	3	401,37 1204,11	393,16 1179,48	0,34 1,02	7,87 23,61	Китай 30 км.
164	+C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	18,99451	57,77 1097,31	56,28 1069,01	0,36 6,84	1,13 21,46	Україна 30 км.
165	+C188888-12 варіант 4	Автоматичний вимикач 16/1	шт	5	211,65 1058,25	204,20 1021,00	3,3 16,50	4,15 20,75	Україна 30 км.
166	+C111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0057462	180539,45 1037,42	176405,11 1013,66	594,35 3,42	3539,99 20,34	Україна 30 км.
167	+C111-1705 варіант 1	Демпферна стрічка	100м2	0,05537	18317,36 1014,23	17952,00 994,00	6,2 0,34	359,16 19,89	Україна 30 км.
168	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	132,405	7,65 1012,90	7,42 982,45	0,08 10,59	0,15 19,86	Україна 30 км.
169	+C188888-32 варіант 4	Перехід НВ 32х25	шт	6	161,66 969,96	158,49 950,94	- -	3,17 19,02	Україна
170	+C1550-1 варіант 1	Шпаклівка Кнауф FUGENFULLER	кг	47,763	19,78 944,75	18,85 900,33	0,54 25,79	0,39 18,63	Україна 30 км.
171	+C114-92	Повсть будівельна	т	0,007	133899,2 937,29	130753,24 915,27	520,49 3,64	2625,47 18,38	Україна 30 км.
172	+C188888-4 варіант 6	Анкер 10/150 М8	шт	44	20,45 899,80	20,05 882,20	- -	0,4 17,60	Україна
173	+C188888-32 варіант 11	Коліно 20х90	шт	56	16,02 897,12	15,71 879,76	- -	0,31 17,36	Україна
174	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00811843	105239,74 854,38	102581,87 832,80	594,35 4,83	2063,52 16,75	Україна 30 км.
175	+C188888-20 варіант 6	Коліно ППР 20х90	шт	50	16,86 843,00	16,53 826,50	- -	0,33 16,50	Україна
176	+C188888-20 варіант 1	Планка монтажна ППР 20х1/2	шт	3	276,5 829,50	271,08 813,24	- -	5,42 16,26	Україна
177	+C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	5,111	157,69 805,95	153,96 786,89	0,64 3,27	3,09 15,79	Україна 30 км.
178	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	14	56,47 790,58	55,09 771,26	0,27 3,78	1,11 15,54	Україна 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
179	+C188888-20 варіант 3	Обвід ППР 20	шт	10	<u>77,25</u> 772,50	<u>75,74</u> 757,40	- -	<u>1,51</u> 15,10	Україна
180	+C188888-12 варіант 3	Автоматичний вимикач 25/1	шт	3	<u>244,84</u> 734,52	<u>236,74</u> 710,22	<u>3,3</u> 9,90	<u>4,8</u> 14,40	Україна 30 км.
181	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,161122	<u>4510,49</u> 726,74	<u>3881,25</u> 625,35	<u>540,8</u> 87,13	<u>88,44</u> 14,26	Україна 30 км.
182	+C142-10-2	Вода	м3	7,6763	<u>94,27</u> 723,64	<u>94,27</u> 723,64	- -	- -	Україна
183	+C188888-32 варіант 8	Трійник 25/20/25	шт	34	<u>20,87</u> 709,58	<u>20,46</u> 695,64	- -	<u>0,41</u> 13,94	Україна
184	+C188888-4 варіант 14	Дюбель розпірний комплект	шт	24	<u>28,98</u> 695,52	<u>28,41</u> 681,84	- -	<u>0,57</u> 13,68	Україна
185	+C188888-4 варіант 9	Саморіз 3,5x25	шт	1764	<u>0,37</u> 652,68	<u>0,36</u> 635,04	- -	<u>0,01</u> 17,64	Україна
186	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	111,15	<u>5,72</u> 635,78	<u>5,05</u> 561,31	<u>0,56</u> 62,24	<u>0,11</u> 12,23	Україна 30 км.
187	+C188888-32 варіант 10	Коліно 20x45	шт	46	<u>13,65</u> 627,90	<u>13,38</u> 615,48	- -	<u>0,27</u> 12,42	Україна
188	+C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,7344	<u>845,76</u> 621,13	<u>828,56</u> 608,49	<u>0,62</u> 0,46	<u>16,58</u> 12,18	Україна 30 км.
189	+C188888-8 варіант 2	Щиток бокс на 16 модулів	шт	1	<u>618,92</u> 618,92	<u>606,78</u> 606,78	- -	<u>12,14</u> 12,14	Україна
190	+C188888-6 варіант 3	Коробка установочна	шт	43	<u>14,28</u> 614,04	<u>14,00</u> 602,00	- -	<u>0,28</u> 12,04	Україна
191	+C111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,018355	<u>32909,72</u> 604,06	<u>31864,80</u> 584,88	<u>399,63</u> 7,34	<u>645,29</u> 11,84	Україна 30 км.
192	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	0,648	<u>928,65</u> 601,77	<u>910,25</u> 589,84	<u>0,19</u> 0,12	<u>18,21</u> 11,81	Україна 30 км.
193	+C1555-288 варіант 1	Шпаклівка Кнауф FUGENFULLER 25 кг	кг	29,988	<u>19,65</u> 589,26	<u>18,72</u> 561,38	<u>0,54</u> 16,19	<u>0,39</u> 11,69	Україна 30 км.
194	+C111-821	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм	т	0,0095446	<u>61256,56</u> 584,67	<u>59740,41</u> 570,20	<u>315,04</u> 3,01	<u>1201,11</u> 11,46	Україна 30 км.
195	+C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0008544	<u>660557,33</u> 564,38	<u>647034,21</u> 552,83	<u>571,02</u> 0,49	<u>12952,1</u> 11,06	Україна 30 км.
196	+C1547-6 варіант 1	Анкер	шт	120,264	<u>4,69</u> 564,04	<u>4,41</u> 530,36	<u>0,19</u> 22,85	<u>0,09</u> 10,83	Україна 30 км.
197	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,095446	<u>5887</u> 561,89	<u>5331,38</u> 508,86	<u>440,19</u> 42,01	<u>115,43</u> 11,02	Україна 30 км.
198	+C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,05253	<u>10646,95</u> 559,28	<u>10174,29</u> 534,46	<u>263,9</u> 13,86	<u>208,76</u> 10,96	Україна 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
199	+С188888-12 варіант 5	Автоматичний вимикач 6/1	шт	3	177,32	170,54	3,3	3,48	Швеція
200	+С188888-32 варіант 2	Кран ППР 32	шт	2	531,96	511,62	9,90	10,44	30 км.
201	+С188888-32 варіант 13	Коліно 25х90	шт	20	257,5	252,45	-	5,05	Україна
202	+С112-296	Пластины з лісоматеріалу хвойних порід, IV сорт	м3	0,132	515,00	504,90	-	10,10	Україна
203	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0045913	23,36	22,90	-	0,46	Україна
204	+С188888-32 варіант 14	Обвід 25	шт	10	467,20	458,00	-	9,20	Україна
205	+С188888-12 варіант 7	Шина з'єднувальна	шт	1	3480,38	3148,24	263,9	68,24	Україна
206	+С111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,004818	459,41	415,57	34,83	9,01	30 км.
207	+С188888-20 варіант 12	Фільтр грубої очистки	шт	1	99019,91	96678,71	399,63	1941,57	Україна
208	+С111-1631	Замазка захисна	кг	1,8	454,63	443,88	1,83	8,92	30 км.
209	+С188888-32 варіант 17	Коліно 32х90	шт	10	42,34	41,51	-	0,83	Україна
210	+С188888-20 варіант 11	Американка ППР 20х1/2 ВР	шт	2	423,40	415,10	-	8,30	Україна
211	+С188888-20 варіант 7	Коліно ППР 20х45	шт	20	400,86	389,70	3,3	7,86	Україна
212	+С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0306	400,86	389,70	3,30	7,86	30 км.
213	+С188888-32 варіант 3	Накидна гайка 25х3/4 ВР	шт	2	77415,14	75540,39	356,81	1517,94	Україна
214	+С188888-32 варіант 7	Муфта РЗ 25х3/4	шт	2	372,99	363,95	1,72	7,32	30 км.
215	+С188888-32 варіант 15	Хрестовина 32	шт	2	371,94	364,65	-	7,29	Україна
216	+С1545-248	Скоби будівельні	кг	6	371,94	364,65	-	7,29	Україна
217	+С188888-20 варіант 5	Кут ППР 20х15 ЗР	шт	6	196,2	191,68	0,67	3,85	Україна
218	+С111-147	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3х58,5 мм	т	0,003671	353,16	345,02	1,21	6,93	30 км.
					34,68	34,00	-	0,68	Україна
					346,80	340,00	-	6,80	Україна
					172,53	169,15	-	3,38	Україна
					345,06	338,30	-	6,76	Україна
					16,86	16,53	-	0,33	Україна
					337,20	330,60	-	6,60	Україна
					10850,25	10373,60	263,9	212,75	Україна
					332,02	317,43	8,08	6,51	30 км.
					160,24	157,10	-	3,14	Україна
					320,48	314,20	-	6,28	Україна
					160,22	157,08	-	3,14	Україна
					320,44	314,16	-	6,28	Україна
					156,89	153,81	-	3,08	Україна
					313,78	307,62	-	6,16	Україна
					49,85	48,43	0,44	0,98	Україна
					299,10	290,58	2,64	5,88	30 км.
					47,95	47,01	-	0,94	Україна
					287,70	282,06	-	5,64	Україна
					78065,2	76134,88	399,63	1530,69	Україна
					286,58	279,49	1,47	5,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
219	+C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	3,42	<u>83,72</u> 286,32	<u>81,49</u> 278,70	<u>0,59</u> 2,02	<u>1,64</u> 5,60	Україна 30 км.
220	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,7472	<u>381,78</u> 285,27	<u>373,67</u> 279,21	<u>0,62</u> 0,46	<u>7,49</u> 5,60	Україна 30 км.
221	+C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,065	<u>4386,53</u> 285,12	<u>3360,34</u> 218,42	<u>940,18</u> 61,11	<u>86,01</u> 5,59	Україна 30 км.
222	+C112-289	Дошки стругані хвойних порід, товщина 19- 22 мм, сорт II	м3	0,0161	<u>17230,94</u> 277,42	<u>16629,18</u> 267,73	<u>263,9</u> 4,25	<u>337,86</u> 5,44	Україна 30 км.
223	+C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,053676	<u>4936,24</u> 264,96	<u>4575,55</u> 245,60	<u>263,9</u> 14,17	<u>96,79</u> 5,19	Україна 30 км.
224	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,999	<u>261,8</u> 261,54	<u>255,77</u> 255,51	<u>0,9</u> 0,90	<u>5,13</u> 5,13	Україна 30 км.
225	+C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0012852	<u>196921,83</u> 253,08	<u>192444,85</u> 247,33	<u>615,77</u> 0,79	<u>3861,21</u> 4,96	Україна 30 км.
226	+C188888-6 варіант 2	Саморіз 3,5х9,5	шт	1310,4	<u>0,19</u> 248,98	<u>0,19</u> 248,98	- -	- -	Україна
227	+C188888-18 варіант 1	Стрічка армувальна	м	133,11	<u>1,86</u> 247,58	<u>1,82</u> 242,26	- -	<u>0,04</u> 5,32	Україна
228	+C188888-9 варіант 8	Провід ПВ-3 6	м	5	<u>49,02</u> 245,10	<u>48,06</u> 240,30	- -	<u>0,96</u> 4,80	Україна
229	+C188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	329,967	<u>0,74</u> 244,18	<u>0,73</u> 240,88	- -	<u>0,01</u> 3,30	Україна
230	+C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	8	<u>28,96</u> 231,68	<u>28,35</u> 226,80	<u>0,04</u> 0,32	<u>0,57</u> 4,56	Україна 30 км.
231	+C188888-20 варіант 4	Трійник ППР 20	шт	16	<u>14,31</u> 228,96	<u>14,03</u> 224,48	- -	<u>0,28</u> 4,48	Україна
232	+C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,004128	<u>53276,5</u> 219,93	<u>51916,82</u> 214,31	<u>315,04</u> 1,30	<u>1044,64</u> 4,32	Україна 30 км.
233	+C1547-1 варіант 2	Світильник НББ 20У-60-020	шт	1	<u>219,39</u> 219,39	<u>214,75</u> 214,75	<u>0,34</u> 0,34	<u>4,3</u> 4,30	Китай 30 км.
234	+C188888-6 варіант 1	Дюбель	шт	195,75	<u>1,09</u> 213,37	<u>1,07</u> 209,45	- -	<u>0,02</u> 3,92	Україна
235	+C1110-14	Глухарі	100шт	0,162	<u>1258,69</u> 203,91	<u>1228,61</u> 199,03	<u>5,4</u> 0,87	<u>24,68</u> 4,01	Україна 30 км.
236	+C188888-20 варіант 2	Муфта з'єднувальна ППР 20	шт	20	<u>10</u> 200,00	<u>9,80</u> 196,00	- -	<u>0,2</u> 4,00	Україна
237	+C112-284	Колоди будівельні	м3	0,04158	<u>4398,73</u> 182,90	<u>4005,31</u> 166,54	<u>307,17</u> 12,77	<u>86,25</u> 3,59	Україна 30 км.
238	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,00244	<u>74209,05</u> 181,07	<u>73341,59</u> 178,95	<u>315,04</u> 0,77	<u>552,42</u> 1,35	Україна 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
239	+C111-1608	Дрантя	кг	9,21556	<u>19,57</u>	<u>18,31</u>	<u>0,88</u>	<u>0,38</u>	Україна
					180,35	168,74	8,11	3,50	30 км.
240	+C188888-4	Саморіз 4,2x50	шт	132	<u>1,36</u>	<u>1,33</u>	-	<u>0,03</u>	Україна
	варіант 4				179,52	175,56	-	3,96	
241	+C188888-32	Коліно 32x45	шт	6	<u>29,3</u>	<u>28,73</u>	-	<u>0,57</u>	Україна
	варіант 16				175,80	172,38	-	3,42	
242	+C188888-4	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5	шт	475,281	<u>0,36</u>	<u>0,35</u>	-	<u>0,01</u>	Україна
	варіант 7				171,10	166,35	-	4,75	
243	+C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00024	<u>674822,89</u>	<u>661276,03</u>	<u>315,04</u>	<u>13231,82</u>	Україна
					161,96	158,71	0,08	3,17	30 км.
244	+C188888-20	Зворотній клапан 15	шт	1	<u>156,78</u>	<u>153,71</u>	-	<u>3,07</u>	Україна
	варіант 13				156,78	153,71	-	3,07	
245	+C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	2,976	<u>50,76</u>	<u>49,44</u>	<u>0,32</u>	<u>1</u>	Україна
					151,06	147,13	0,95	2,98	30 км.
246	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,0462	<u>3160,88</u>	<u>2237,07</u>	<u>861,83</u>	<u>61,98</u>	Україна
					146,03	103,35	39,82	2,86	30 км.
247	+C188888-20	Кут установочний ППР 20x1/2 ЗР	шт	3	<u>47,95</u>	<u>47,01</u>	-	<u>0,94</u>	Україна
	варіант 9				143,85	141,03	-	2,82	
248	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0019938	<u>71976,33</u>	<u>70165,40</u>	<u>399,63</u>	<u>1411,3</u>	Україна
					143,51	139,90	0,80	2,81	30 км.
249	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,02808	<u>4616,47</u>	<u>3585,77</u>	<u>940,18</u>	<u>90,52</u>	Україна
					129,63	100,69	26,40	2,54	30 км.
250	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00119	<u>108491,75</u>	<u>105957,70</u>	<u>406,76</u>	<u>2127,29</u>	Україна
					129,11	126,09	0,48	2,54	30 км.
251	+C188888-5	Дюбель швидкого монтажу	шт	141,12	<u>0,87</u>	<u>0,85</u>	-	<u>0,02</u>	Україна
	варіант 3				122,77	119,95	-	2,82	
252	+C111-311	Каболка	т	0,00066	<u>180959,65</u>	<u>176875,97</u>	<u>535,45</u>	<u>3548,23</u>	Україна
					119,43	116,74	0,35	2,34	30 км.
253	+C123-521	Дерев'яні деталі рштувань	м3	0,0077	<u>15121,13</u>	<u>14525,15</u>	<u>299,49</u>	<u>296,49</u>	Україна
					116,43	111,84	2,31	2,28	30 км.
254	+C188888-32	Трійник 32	шт	2	<u>57,23</u>	<u>56,11</u>	-	<u>1,12</u>	Україна
	варіант 5				114,46	112,22	-	2,24	
255	+C188888-32	Трійник 25/32/25	шт	4	<u>28,61</u>	<u>28,05</u>	-	<u>0,56</u>	Україна
	варіант 12				114,44	112,20	-	2,24	
256	+C188888-4	Дюбель клин	шт	58,8	<u>1,9</u>	<u>1,86</u>	-	<u>0,04</u>	Україна
	варіант 10				111,72	109,37	-	2,35	
257	+C188888-49	Комплект гайок, гайб, шпильок	т	0,0032	<u>34394,48</u>	<u>33184,63</u>	<u>535,45</u>	<u>674,4</u>	Україна
	варіант 1				110,06	106,19	1,71	2,16	30 км.
258	+C188888-9	Стрічка армувальна	м	83,16	<u>1,24</u>	<u>1,22</u>	-	<u>0,02</u>	Україна
	варіант 2				103,12	101,46	-	1,66	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
259	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00143	<u>67598,72</u>	<u>65904,00</u>	<u>369,25</u>	<u>1325,47</u>	Україна
					96,67	94,24	0,53	1,90	30 км.
260	+C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,24	<u>375,62</u>	<u>367,80</u>	<u>0,45</u>	<u>7,37</u>	Україна
					90,15	88,27	0,11	1,77	30 км.
261	+C123-357	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х34 мм	м	2,5	<u>35,62</u>	<u>34,75</u>	<u>0,17</u>	<u>0,7</u>	Україна
					89,05	86,88	0,43	1,74	30 км.
262	+C188888-12 варіант 8	Шину нульова	шт	1	<u>85,23</u>	<u>80,26</u>	<u>3,3</u>	<u>1,67</u>	Україна
					85,23	80,26	3,30	1,67	30 км.
263	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,2848	<u>280,3</u>	<u>274,67</u>	<u>0,13</u>	<u>5,5</u>	Україна
					79,83	78,23	0,04	1,56	30 км.
264	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,001152	<u>53665,28</u>	<u>51938,35</u>	<u>674,67</u>	<u>1052,26</u>	Україна
					61,82	59,83	0,78	1,21	30 км.
265	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00603	<u>10084,76</u>	<u>9623,12</u>	<u>263,9</u>	<u>197,74</u>	Україна
					60,81	58,03	1,59	1,19	30 км.
266	+C188888-20 варіант 8	Перехід 20х1/2 метал ВР/ЗР	шт	1	<u>47,61</u>	<u>46,68</u>	-	<u>0,93</u>	Україна
					47,61	46,68	-	0,93	
267	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,17442	<u>261,13</u>	<u>260,98</u>	<u>0,15</u>	-	Україна
					45,55	45,52	0,03	-	30 км.
268	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,09154	<u>469,33</u>	<u>459,83</u>	<u>0,3</u>	<u>9,2</u>	Україна
					42,96	42,09	0,03	0,84	30 км.
269	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,000481	<u>84552,34</u>	<u>82289,39</u>	<u>605,06</u>	<u>1657,89</u>	Україна
					40,67	39,58	0,29	0,80	30 км.
270	+C1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	0,00128	<u>28672,68</u>	<u>27435,80</u>	<u>674,67</u>	<u>562,21</u>	Україна
					36,70	35,12	0,86	0,72	30 км.
271	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,0002421	<u>111049,36</u>	<u>108465,16</u>	<u>406,76</u>	<u>2177,44</u>	Україна
					26,88	26,26	0,10	0,52	30 км.
272	+C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00012	<u>196764,06</u>	<u>192290,17</u>	<u>615,77</u>	<u>3858,12</u>	Україна
					23,61	23,07	0,07	0,47	30 км.
273	+C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,1584	<u>140,76</u>	<u>136,67</u>	<u>1,33</u>	<u>2,76</u>	Україна
					22,30	21,65	0,21	0,44	30 км.
274	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,236988	<u>85</u>	<u>73,39</u>	<u>9,94</u>	<u>1,67</u>	Україна
					20,14	17,39	2,36	0,39	30 км.
275	+C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	0,24	<u>70,35</u>	<u>68,65</u>	<u>0,32</u>	<u>1,38</u>	Україна
					16,88	16,48	0,08	0,32	30 км.
276	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0001632	<u>92705,55</u>	<u>90572,75</u>	<u>315,04</u>	<u>1817,76</u>	Україна
					15,13	14,78	0,05	0,30	30 км.
277	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,005	<u>2897,14</u>	<u>1978,50</u>	<u>861,83</u>	<u>56,81</u>	Україна
					14,49	9,89	4,31	0,29	30 км.
278	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головою 5, 0х120 мм	т	0,000306	<u>42136,06</u>	<u>40910,23</u>	<u>399,63</u>	<u>826,2</u>	Україна
					12,89	12,52	0,12	0,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
279	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,54924	<u>16,79</u> 9,22	<u>9,82</u> 5,39	<u>6,64</u> 3,65	<u>0,33</u> 0,18	Україна 30 км.
280	+C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0000712	<u>110292,6</u> 7,85	<u>109057,98</u> 7,76	<u>413,58</u> 0,03	<u>821,04</u> 0,06	Україна 30 км.
281	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00002848	<u>126532,82</u> 3,60	<u>123645,02</u> 3,52	<u>406,76</u> 0,01	<u>2481,04</u> 0,07	Україна 30 км.
282	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,001	<u>3416,45</u> 3,42	<u>2487,63</u> 2,49	<u>861,83</u> 0,86	<u>66,99</u> 0,07	Україна 30 км.
283	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000221	<u>131338,92</u> 2,90	<u>128088,98</u> 2,83	<u>674,67</u> 0,01	<u>2575,27</u> 0,06	Україна 30 км.
284	+C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00000712	<u>269152,51</u> 1,92	<u>263514,63</u> 1,88	<u>360,38</u> -	<u>5277,5</u> 0,04	Україна 30 км.
285	+C111-587	Масло індустриєне І-20А	т	0,000057	<u>28621,62</u> 1,63	<u>27311,38</u> 1,56	<u>749,03</u> 0,04	<u>561,21</u> 0,03	Україна 30 км.
286	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,000073	<u>15567,59</u> 1,14	<u>14998,44</u> 1,09	<u>263,9</u> 0,02	<u>305,25</u> 0,03	Україна 30 км.
287	+C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,00133	<u>761,07</u> 1,01	<u>736,06</u> 0,98	<u>10,09</u> 0,01	<u>14,92</u> 0,02	Україна 30 км.
288	+C111-254	Вално хлорне, марка А	т	0,0000258	<u>23467,29</u> 0,61	<u>22450,28</u> 0,58	<u>556,87</u> 0,01	<u>460,14</u> 0,02	Україна 30 км.
289	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000043	<u>80148,21</u> 0,34	<u>77902,01</u> 0,33	<u>674,67</u> -	<u>1571,53</u> 0,01	Україна 30 км.
290	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000007	<u>67242,92</u> 0,05	<u>65524,80</u> 0,05	<u>399,63</u> -	<u>1318,49</u> -	Україна 30 км.
291	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	кВт-год	282,3758	<u>8,43544</u> 2381,96	<u>8,43544</u> 2381,96			
292	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0008	<u>159,41</u> 0,13	<u>159,41</u> 0,13			
		Разом	грн.		2382,09	2382,09			
		Разом по розділу III	грн.		3656318,77	3486303,52	98450,06	71565,19	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	700,752					
		Стиснене повітря	м3	1293,292					
		Мастильні матеріали	кг	15,435					
		Гідравлічна рідина	кг	0,412					
		Бензин	л	89,463					
		Дизельне паливо	л	101,626					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	75,5668202					


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 червня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

Інженер-проектувальник



В.І. Гриненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]