

74
50

ДОГОВІР № 54-25/П
про закупівлю підрядних робіт за державні кошти

м. Одеса

«15» 12

2025р.

Управління капітального будівництва Одеської міської ради в особі в.о. начальника Управління Янушкевич Лариси Володимирівни, що діє на підставі Положення, іменоване надалі **Замовник**, з однієї сторони, і **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ «ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ»** в особі голови правління Фрідмана Олександра Марленовича, що діє на підставі Статуту (в новій редакції), іменоване надалі **Підрядник**, з іншої сторони, разом Сторони, уклали цей Договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти (далі за текстом – «Договір») про наступне:

Визначення понять

Поняття, вживані в Договорі:

- Сторони** – Замовник і Генеральний Підрядник (іменований в Договорі Підрядник).
- Замовник** – Управління капітального будівництва Одеської міської ради, діє як юридична особа на підставі Положення, затвердженого рішенням Одеської міської ради №384-VI від 28 лютого 2011 року, і відповідно до законодавства України.
- Підрядник** – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ «ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ» зареєстровано як юридична особа (Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 20.10.2025р.), діє відповідно до законодавства України, є платником податку на прибуток на загальних підставах, згідно з Податковим кодексом України.
- Договір** – цей документ, включаючи всі додатки до нього, доповнення і угоди, підписані уповноваженими представниками Сторін, які є невід'ємною частиною Договору.
- Об'єкт** – **Капітальний ремонт з протиаварійними роботами будівлі КНП «Дитяча міська поліклініка № 6» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, просп. Князя Ярослава Мудрого, 32 а.**

Визначення інших понять, що зустрічаються в Договорі, ідентично визначенням «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 р. (зі змінами), КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженої Наказом Мінрозвитку від 01.11.2021 року №281 (зі змінами).

I. Предмет Договору

1.1. Підрядник зобов'язується виконати роботи, зазначені у проектній документації, а Замовник - прийняти від Підрядника завершені роботи та оплатити їх, за наявності бюджетних коштів на рахунку Замовника.

1.2. Найменування робіт: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація. Капітальний ремонт з протиаварійними роботами будівлі КНП «Дитяча міська поліклініка № 6» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, просп. Князя Ярослава Мудрого, 32 а.

Кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт вказані у проектній документації.

1.3. Обсяги виконання робіт по Договору можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.4. Договір укладено відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від

25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами) (далі – Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами) (далі – Особливості), Цивільного кодексу України та інших актів законодавства України.

II. Якість робіт

2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних документів, проектній документації і Договору.

Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають встановленим вимогам, Замовником не оплачуються.

2.2. Підрядник проводить періодичні перевірки і випробування якості робіт, матеріалів і конструкцій відповідно до вимог діючого законодавства, державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних документів, проектній документації і Договору зі сповіщенням Замовника не пізніше, ніж за три дні про час їх проведення. Результати перевірок і випробувань оформляються актом за підписом сторін. При не прибутті представника Замовника, Підрядник перевіряє їх самостійно.

2.3. Виявлені в процесі перевірок і випробувань неякісні роботи відповідно до вимог діючого законодавства, державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних документів, проектній документації і Договору, підлягають переробці у встановлені строки, неякісні матеріали - заміні. У випадку не усунення Підрядником у встановлені Замовником строки, дефектів у виконаних роботах, Замовник має право залучити для цього третіх осіб з компенсацією витрат за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання сум, що належать, за виконані роботи.

III. Ціна Договору

3.1. Ціна Договору становить: **79 916,15453 тис. грн.** (сімдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот шістнадцять тисяч сто п'ятдесят чотири гривні 53 коп.), у т. ч. ПДВ – 13 264,80513 тис. грн, у тому числі:

- на **2025 рік** – 20 565,00000 тис. грн, у т. ч. ПДВ – 3 427,50000 тис. грн,
- на **2026 рік** – 59 351,15453 тис. грн, у т. ч. ПДВ – 9 837,30513 тис. грн.

Ціна Договору визначається у Додатку № 1 «Договірна ціна».

Погоджена Договірна ціна є невід'ємною частиною Договору.

Договірна ціна встановлюється динамічною.

3.2. Договірна ціна може коригуватися тільки за взаємною згодою Сторін.

Договірна ціна робіт підлягає коригуванню (може змінюватися):

- а) у зв'язку зі змінами в проектно-кошторисній документації;
- б) внаслідок ухвалення нових нормативних і законодавчих актів, які впливають на вартість робіт;
- в) у результаті зміни фактичних обсягів фінансування;
- г) в інших випадках за згодою Сторін;
- д) за інших обставин, передбачених Договором.

3.3. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін залежно від реального фінансування видатків. Виникнення підстав для внесення змін до договірної ціни має бути в обов'язковому порядку документально підтверджено з внесенням змін до календарного графіка виконання робіт.

3.4. Якщо під час виконання робіт виникне потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектною документацією, Підрядник зобов'язаний повідомити Замовника про обставини, що призвели до виконання таких робіт, та подати Замовнику пропозиції з

відповідними розрахунками. Замовник розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Підрядника.

3.5. Прибуток у складі договірної ціни визначається на підставі усереднених показників, рекомендованих Міністерством розвитку громад та територій України, що діяли на момент укладення Договору.

3.6. Рівень середньомісячної заробітної плати Підрядникові узгоджується Замовником у розмірі, розрахованому відповідно до законодавства, на момент укладання Договору.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Підряднику виконаних робіт, на підставі підписаних Сторонами Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В, Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3, Актів здачі змонтованого устаткування за наявності на них підписів уповноважених осіб замовника.

4.2. Фінансування Об'єкта здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, згідно з Додатком № 3 «План фінансування робіт». Зміна або поява додаткового джерела фінансування у період дії Договору регулюється укладанням додаткової угоди до Договору із зазначенням джерела фінансування та суми.

4.3. Сторони погодили, що бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення згідно зі статтею 23 (частина перша) Бюджетного Кодексу України.

4.4. Фінансування робіт здійснюється Замовником відповідно до плану фінансування робіт в міру надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника.

4.5. План фінансування робіт складається на весь період за роками, а на поточний рік – за місяцями з визначенням джерел фінансування.

4.6. У разі прийняття Замовником рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт одночасно уточнюється план фінансування робіт з внесенням відповідних змін у Договір.

4.7. Замовник має право уточнювати план фінансування робіт протягом року в разі зменшення або збільшення бюджетних призначень, внесення змін у строки виконання робіт, прийняття рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт.

4.8. За відсутності коштів для фінансування робіт на об'єкті терміни виконання робіт переносяться та підлягають уточненню, зокрема шляхом перезатвердження календарного графіка виконання робіт та плану фінансування робіт.

Одночасно з уточненням плану фінансування робіт Сторони вносять зміни в інші умови Договору.

4.9. За умови наявності бюджетних коштів на рахунку Замовника, Замовник проводить проміжні платежі Підряднику за виконані роботи на підставі наданих форм зазначених у п.4.1 Договору, протягом 10-ти банківських днів з моменту їх підписання.

4.10. Розрахунок вартості виконаних робіт проводиться Підрядником щомісячно, відповідно до КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» і погодженої договірної ціни.

4.11. При виявленні в розрахунках за виконані роботи (форма № КБ-2В «Акт приймання виконаних будівельних робіт», № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» та Акт здачі змонтованого устаткування, які були відповідно оформлені і сплачені за попередні періоди) помилок і порушень діючого Порядку визначення вартості будівництва, загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення вказаних помилок за одностороннім рішенням Замовника.

4.12. Показники для обчислення загальновиробничих та адміністративних витрат, які погоджені із Замовником на стадії визначення ціни пропозиції, використовуються при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт.

4.13. Заробітна плата розраховується виходячи з нормативних трудовитрат на підлягаючий виконанню обсяг робіт і усередненої вартості людино-години відповідної ланки робітників-будівельників і ланки робітників, зайнятих управлінням і обслуговуванням будівельних машин і механізмів, прийнятої відповідно до КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва».

4.14. Заготовчо-складські витрати визначаються за усередненим відсотковим показником Держбуду України.

V. Виконання робіт

5.1. Термін тривалості виконання робіт на Об'єкті: грудень 2025 року – грудень 2026 року.

Роботи повинні проводитися згідно з Додатком № 2 «Календарний графік виконання робіт».

5.2. Терміни виконання робіт залежать від фактичного надходження бюджетних коштів і можуть бути скориговані у разі зміни обсягів фінансування. Відповідно до пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами), Замовник має право продовжити строк дії Договору та строк виконання зобов'язань у зв'язку з коригуванням бюджетного призначення на поточний рік за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у Договорі. У такому разі зміни вносяться до календарного графіка виконання робіт.

5.3. Місце виконання підрядних робіт: м. Одеса, просп. Князя Ярослава Мудрого, 32 а.

VI. Права і обов'язки Сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи, за наявності бюджетних коштів на рахунку Замовника.

6.1.2. Приймати виконані роботи згідно підписаних Акту приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3, Акту здачі змонтованого устаткування.

6.1.3. Інші обов'язки:

- Забезпечити Підрядника проектною документацією протягом одного місяця після підписання Договору.

- Сприяти Підряднику в порядку, встановленому Договором у виконанні робіт.

- Негайно повідомити письмово Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

- У разі виявлення потреби у виконанні додаткових робіт на Об'єкті, розглянути звернення Підрядника та протягом п'яти діб повідомити його письмово про прийняте рішення та/або прийняти протокольне рішення за участю обох сторін.

- Виконувати належним чином зобов'язання, передбачені Договором, Цивільним кодексом України, «Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 року (зі змінами) та іншими актами законодавства України.

6.1.4. Повернути Підряднику Забезпечення виконання договору протягом п'яти банківських днів у разі:

- виконання Підрядником умов Договору (днем настання обставини виконання Договору вважається дата укладання відповідної додаткової угоди до Договору про повне виконання взятих на себе зобов'язань);

- визнання судом результатів процедури закупівлі або Договору про закупівлю недійсними;

- розірвання договору за домовленістю Сторін;
- у інших випадках, передбачених законодавством.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. В односторонньому порядку достроково розірвати Договір у разі виявлення недоліків виконаних робіт, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою, та/або у випадку порушення Підрядником положень даного договору в тому числі у випадку невиконання зобов'язань Підрядником, в такому випадку розірванні відбувається шляхом повідомлення Підрядника про розірвання, яке надсилається на юридичну адресу Підрядника рекомендованим листом з повідомленням про вручення та з описом вкладення. Договір вважається розірваним з дати надсилання відповідного повідомлення Підряднику або з дати вказаної у повідомленні про розірвання.

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до Договору.

6.2.4. Вносити зміни до проектної документації до початку робіт або під час їх виконання, відповідно до ч. 1 ст. 878 Цивільного кодексу України.

6.2.5. Повернути Підряднику Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3, Акти здачі змонтованого устаткування без здійснення оплати в разі нена належного оформлення документів щодо Порядку здійснення оплати (відсутність печатки, підписів тощо).

6.2.6. Інші права:

- В односторонньому порядку відмовитися від Договору у будь-який час до закінчення виконання робіт, відповідно до статті 7 Договору та Цивільного кодексу України, оплативши Підряднику виконану частину робіт.

- Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачене Договором. У такому разі збитки, заподіяні Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни.

- Ініціювати внесення змін в Договір. Вимагати розірвання Договору і відшкодування збитків за наявності порушень Підрядником умов Договору.

- Вимагати проведення додаткових перевірок прихованих робіт, в прийманні яких він не брав участь. Покриття додаткових витрат здійснюється за рахунок Підрядника.

- Перевіряти наявність у Підрядника документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів, паспортів і т.п.), необхідних для виконання робіт.

- Замовник має також інші права, передбачені Цивільним кодексом України, «Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 1 серпня 2005 року (зі змінами) та іншими актами законодавства України.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені Договором та відповідно до проектної документації.

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим Договором.

6.3.3. Інші обов'язки:

- Координувати діяльність субпідрядників.

- Своєчасно усувати недоліки в роботах, допущені з його вини.
- Приймати заходи по збереженню майна, переданого Замовником.
- Для здійснення технічного нагляду і контролю за виконанням робіт Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника надавати йому необхідні інформацію і документи.
- Відшкодувати відповідно до законодавства і Договору заподіяні Замовнику збитки, які заподіяні з вини Підрядника.
- Гарантувати якість завершених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації, згідно чинного законодавства.
- Скласти та актуалізовувати Додаток № 4 «Інформація про ціни на матеріальні ресурси» відповідно до пункту 11.2.1. та Закону України «Про публічні закупівлі».
- Виконувати належним чином зобов'язання, передбачені Договором, Цивільним кодексом України, «Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 року (зі змінами) та іншими актами законодавства України.
- Після підписання останнього Акту приймання виконаних будівельних робіт, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також Акту здачі змонтованого устаткування, забезпечити виготовлення технічного паспорта об'єкта та його передачу Замовнику.

6.4. Підрядник має право:

- 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи.
- 6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.
- 6.4.3. У разі невиконання Замовником зобов'язань, що призводить до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником робіт, Підрядник має право за погодженням із Замовником достроково розірвати Договір, про що Сторони укладають відповідну додаткову угоду до даного Договору.
- 6.4.4. Інші права:
 - Залучати до виконання Договору третіх осіб (субпідрядників) та нести відповідальність перед Замовником за результати їх роботи.
 - Призупинити виконання робіт за Договором у випадку, якщо дотримання вказівок Замовника щодо способу виконання робіт загрожує життю і здоров'ю людей, або приводить до порушення екологічних, санітарних, правил, правил безпеки і інших встановлених законодавством вимог.
 - На відшкодування заподіяних йому збитків відповідно до законодавства України і Договору.
 - Підрядник має також інші права, передбачені Договором, Цивільним кодексом України, «Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 року (зі змінами) та іншими актами законодавства України.

VII. Відповідальність Сторін

- 7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.
- 7.2. У разі невиконання та/або неналежного виконання, та/або несвоєчасного виконання Підрядником умов даного Договору останній сплачує Замовнику за кожний день прострочення неустойку (пеню), у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується неустойка (пеня), від ціни невиконаних робіт на об'єкті з дня отримання бюджетних коштів, а у разі здійснення попередньої оплати Підрядник крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції. Також Підрядник зобов'язується відшкодувати Замовникові

збитки, якщо такі були заподіяні невиконанням або несвоєчасним виконанням його зобов'язань за Договором.

7.3. У разі невиконання та/або неналежного виконання, та/або несвоєчасного виконання Підрядником умов даного Договору, за одностороннім рішенням Замовника до Підрядника можуть одночасно з положеннями п. 7.2. Договору застосовуватися заходи оперативного впливу відповідно до цього Договору та чинного законодавства України, з метою припинення або попередження повторення порушень умов Договору.

7.4. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

- При не надходженні, невчасному надходженні бюджетних коштів на рахунок Замовника для сплати за виконані роботи або при затримках у проведенні розрахунково-касових операцій не з вини Замовника, штрафні санкції до Сторін не застосовуються, а також не здійснюється нарахування інфляційних та 3% річних.

- Сплата санкцій і відшкодування збитку не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

- У разі потреби відшкодування збитків або застосування інших санкцій Сторона, права або законні інтереси якої порушені, має право звернутися до порушника з письмовою претензією, яка повинна бути розглянута в місячний термін з дня її отримання. За відсутності відповіді, Сторона, права і законні інтереси якої порушені, має право звернутися з відповідним позовом до суду.

7.5. Порушення зобов'язань за Договором є підставою для застосування санкцій та інших заходів відповідальності передбачених Цивільним кодексом України, Законом України «Про публічні закупівлі» та іншими актами законодавства України.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3-х днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-Промисловою палатою України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються в судовому порядку.

X. Строк дії Договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2026 року, а в частині проведення розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

10.3. Внесення змін до Договору оформляється додатковими угодами.

10.4. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків, встановлених статтею 41 Закону та пунктом 19 Особливостей, а саме:

- 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- 2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 3) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг).

10.5. Якщо під час виконання робіт виникне потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих в початковому Договорі про закупівлю, Сторонами може бути укладено договір на виконання додаткових робіт, відповідно до підпункту восьмого пункту 13 Особливостей.

XI. Інші умови

11.1. Ризики випадкового знищення або пошкодження Об'єкта

11.1.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об'єкта до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків, коли це відбулося з вини Замовника.

11.1.2. Підрядник зобов'язаний приймати необхідні заходи по недопущенню випадкового знищення або пошкодження Об'єкта.

11.1.3. У разі випадкового пошкодження Об'єкта до передачі його Замовнику, Підрядник зобов'язаний негайно власними силами усунути пошкодження і протягом трьох діб повідомити про це Замовника. На вимогу Замовника Підрядник представляє йому для узгодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження Об'єкта. За узгодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення пошкодження Об'єкта третіх осіб. Усунення наслідків випадкового пошкодження Об'єкта відбувається за рахунок коштів Підрядника.

11.1.4. Якщо Підрядник виявить обставини, що загрожують знищенням або пошкодженням Об'єкта, він зобов'язаний негайно припинити роботи і повідомити про такі обставини Замовника.

Після отримання повідомлення Замовник у продовж 5 діб повідомляє Підрядника про прийняте ним рішення. На вимогу Замовника, Підрядник надає розрахунки і обґрунтовування, необхідні для перегляду умов Договору.

11.2. Забезпечення робіт матеріальними ресурсами і послугами

11.2.1. Підрядник здійснює замовлення, поставку, приймання, розвантаження, складування, зберігання, подачу на об'єкт матеріалів, конструкцій, виробів і обладнання, контролює якість, кількість і комплектність ресурсів, що поставляються, відповідно до технічних паспортів, сертифікатів і інших документів, що засвідчують їх якість.

Невід'ємними додатками до Договору є документи та відомості, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси (Додаток № 4 «Інформація про ціни на матеріальні ресурси»).

11.2.2. Підрядник відповідає за якість і відповідність матеріальних ресурсів вимогам, установленим нормативними документами та проектною документацією.

11.3. Залучення до виконання робіт субпідрядників та робочої сили

11.3.1. Підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, а перед Замовником - за невиконання зобов'язань субпідрядниками.

Підрядник координує виконання робіт субпідрядниками, створює умови і здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.

11.3.2. Підрядник залучає для виконання спеціальних робіт субпідрядні організації, які мають ліцензію на виконання робіт, визначених Договором субпідяду, досвід виконання аналогічних робіт і ресурси, достатні для їх виконання і т.п., і забезпечує координацію їх діяльності.

11.3.3. Для виконання робіт Підрядник залучає робочу силу у необхідній кількості і відповідної кваліфікації з дотриманням усіх норм та вимог діючого законодавства України.

11.3.4. Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці і відпочинку працівників (дотримання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони і т.п.), а також проведення відповідного інструктажу.

11.4. Організація виконання робіт

11.4.1. Замовник передає, а Підрядник приймає по акту, підписаному Сторонами будівельний майданчик на період будівництва Об'єкта і до його завершення, в терміни, що забезпечують початок робіт на Об'єкті.

11.4.2. Підрядник зобов'язаний отримати дозвіл (за необхідністю) на тимчасове порушення існуючого благоустрою території міста Одеси з подальшим його відновленням, відповідно до вимог розділу 10 Правил благоустрою території міста Одеси, затверджених рішенням Одеської міської ради від 23.12.2011 року № 1631-VI (зі змінами).

11.4.3. Підрядник забезпечує охорону Об'єкта, його освітлення, огороження, дотримання санітарних і пожежних вимог, складування будівельних матеріалів і техніки, можливість доступу до нього Замовника. При невиконанні вище перелічених умов, Замовник має право зупинити виконання робіт до забезпечення їх виконання в повному обсязі.

11.4.4. Підрядник виконує роботи відповідно до проектної документації, будівельних норм, правил і графіка виконання підрядних робіт.

11.4.5. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості об'ємів виконаних робіт проектної документації, будівельним нормам і правилам, а матеріалів, виробів і конструкцій, - державним стандартам і технічним умовам. При виявленні відхилень Замовник видає Підряднику письмове розпорядження про їх усунення, а при необхідності приймає рішення про припинення робіт.

11.4.6. Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, передбаченої чинним законодавством і порядком в Україні, визначає особу, відповідальну за її ведення, забезпечує вільний доступ Замовника на об'єкт і можливість контролю за ходом здійснення робіт і ведення документації.

11.4.7. Підрядник зобов'язаний після завершення робіт очистити Об'єкт від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо. Якщо Підрядник не виконає вказане зобов'язання, Замовник в триденний строк після письмового попередження Підрядника, може звільнити об'єкт із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов'язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються Підрядником.

11.4.8. При виїзді автотранспорту і механізмів на міські магістралі, Підрядник зобов'язаний при необхідності проводити миття коліс і кузовів.

11.4.9. Підрядник при транспортуванні сипких матеріалів, розчинів і бетонів в кузовах автосамоскидів передбачає захисні заходи щодо охорони навколишнього середовища.

11.4.10. Підрядник при виконанні робіт на Об'єкті зобов'язується не захаращувати вулицю, площі, тротуари конструкціями, тарою, будівельними матеріалами.

11.4.11. Підряднику забороняється самовільне розміщення споруд, конструкцій, матеріалів і ведення господарської діяльності в захисній смузі інженерних мереж.

11.5. Приймання-передача закінченого будівництвом Об'єкта та гарантійні строки експлуатації.

11.5.1. Передача закінчених робіт (об'єкта будівництва) Підрядником і приймання їх Замовником оформляється документом про готовність об'єкта до експлуатації.

11.5.2. При виявленні недоробок в процесі приймання - передачі робіт, що не перешкоджають експлуатації Об'єкта, складається акт недоробок з встановленням термінів їх усунення.

11.5.3. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінченого будівництвом Об'єкта недоліків, допущених з вини Підрядника, він в 20-денний строк зобов'язаний їх усунути. Якщо Підрядник не бажає або не може усунути такі недоліки, Замовник може усунути їх із залученням третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків третіми особами, компенсується Підрядником.

11.5.4. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені Підрядником або третьою особою, Замовник має право відмовитися від прийняття такого Об'єкта або вимагати відповідного зниження договірної ціни або компенсації збитків.

11.5.5. Підписання документа про готовність об'єкта до експлуатації є підставою для проведення остаточних розрахунків між Сторонами.

11.5.6. Гарантійний строк на виконані роботи за даним Договором становить не менше 10 (десяти) років, якщо більший гарантійний строк не встановлений законом. Підрядник гарантує досягнення об'єктом будівництва визначених у проектно-кошторисній документації показників і можливість експлуатації об'єкта відповідно до договору протягом гарантійного строку.

У випадку якщо під час експлуатації об'єкта, в період дії гарантійного строку, будуть виявлені дефекти, Сторонами складається відповідний дефектний акт з переліком вказаних дефектів та строками їх усунення. Вказаний акт складається та підписується Сторонами.

Виявлені в період дії гарантійного строку дефекти підлягають усуненню Підрядником за власний рахунок у строки вказані у дефектному акті.

У випадку якщо Підрядник відмовляється від підписання дефектного акту, останній оформлюється та підписується Замовником самостійно або за рішенням Замовника із залученням третіх осіб (балансоутримувачів об'єкта, експлуатуючих організацій та інших осіб) з відміткою про відмову Підрядника від його підписання. В такому випадку, Замовник після підписання вказаного акту надсилає його Підряднику або вручає Підряднику нарочно.

При ухиленні Підрядника від усунення зазначених у дефектному акті недоліків, Замовник має право залучити для їх усунення іншого Виконавця, вартість робіт якого компенсується за рахунок коштів Підрядника. Ухилянням Підрядника від усунення зазначених у дефектному акті недоліків вважається невчинення дій спрямованих на усунення недоліків впродовж 5 календарних днів з моменту отримання дефектного акту.

11.5.7. Початком гарантійних термінів вважається день отримання документа про готовність об'єкта до експлуатації. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які відповідає Підрядник.

11.5.8. Підрядник усуває в гарантійний період дефекти, що виникли через виконання робіт з відхиленням від робочого проекту і ДСТУ за свій рахунок у терміни, що обумовлені в дефектному акті. При ухиленні Підрядника від усунення вказаних недоліків, Замовник має право залучити для цієї роботи іншого виконавця за рахунок коштів Підрядника.

11.5.9. Підрядник забезпечує контрольне топографо-геодезичне знімання після завершення будівельних робіт на Об'єкті, забезпечує оформлення його результатів у формі електронного документа та передає зазначені матеріали Замовнику.

XII. Додатки до Договору

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток № 1 – «Договірна ціна»;

Додаток № 2 – «Календарний графік виконання робіт»;

Додаток № 3 – «План фінансування робіт».

Додаток № 4 – «Інформація про ціни на матеріальні ресурси».

XIII. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник:

Управління капітального будівництва

Одеської міської ради

ЄДРПОУ 04056902

65091, м. Одеса,

вул. Комітетська, 10-а

телефон (048) 740-72-81(81)

e-mail: ukb@omr.gov.ua

p/p № UA 348201720344241070137034555

p/p № UA 188201720344271070437034555

p/p № UA 308201720344211070400034555

p/p № UA 708201720344281070100034555

В ДКСУ м. Київ

Лариса ЯНУШКЕВИЧ

Підрядник:

ПрАТ «РБД «Одесголовпостач»

ЄДРПОУ 05514198

65082, м. Одеса,

вул. Преображенська, 11

телефон (048) 723-52-02, 723-52-82

e-mail: glavsnab@te.net.ua

p/p № UA 573805260000026001001448701

в АТ «КБ «Глобус»

Олександр ФРІДМАН

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

«Капітальний ремонт з протигаварійними роботами будівлі КНП «Дитяча міська поліклініка № 6» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, просп. Князя Ярослава Мудрого, 32а»

тис. грн

№ з/п	Найменування робіт	2025 рік	2026 рік												
		грудень	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	
1	Підготовчі роботи (отримання дозвільної документації)														
2	Загально-будівельні роботи														
3	Пожежна сигналізація														
4	Вентиляція та пусконаладжувальні роботи														
5	ІТП														
6	Устаткування														
		20 565,00000	59 351,15453												
ВСЬОГО:		79 916,15453													

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
Одеської міської ради



м.п. Лариса ЯНУШКЕВИЧ

ПІДРЯДНИК:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ «ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ»



Олександр ФРІДМАН

Додаток №3 до Договору № 54-25/П
від 25.12. 2025р.

Замовник

Управління капітального будівництва
Одеської міської ради

В.о. начальника Управління Лариса ЯНУШКЕВИЧ

підпис
" 25 " 12 2025 р.

Підрядник

ПрАТ «РБД «Одесголовпостач»

Голови правління Олександр ФРІДМАН

підпис
" 25 " 12 2025 р.

План фінансування робіт

Капітальний ремонт з протиаварійними роботами будівлі КНП «Дитяча міська поліклініка № 6» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, просп. Князя Ярослава Мудрого, 32 а.

Джерело фінансування - кошти місцевого бюджету

тис.грн.

№ з/п	Найменування витрат	ВСЬОГО:	2025 рік	2026 рік
			грудень	
1.	Капітальний ремонт з протиаварійними роботами будівлі КНП «Дитяча міська поліклініка № 6» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, просп. Князя Ярослава Мудрого, 32 а.	79 916,15453	20 565,00000	59 351,15453

Заступник начальника планово-економічного відділу

Олена ЄСВАНДЖИЯ

Замовник Управління капітального будівництва Одеської міської ради
(назва організації)

Підрядник Приватне Акціонерне Товариство "Ремонтно-Будівельна Дільниця "Одеськогопостач"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на "Капітальний ремонт з противарійними роботами будівлі КНП "Дитяча міська поліклініка №6" Одеської міської ради за адресою: м.Одеса, просп.Князя Ярослава Мудрого,32а", що здійснюється в 2025-2026 роках

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», Постанова КМУ №1512 від 19.11.25

Складена в поточних цінах станом на 5 грудня 2025 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розр. №1 Розр. №2 Розр. №3 Розр. №4 Розр. №5	Розділ І. Будівельні роботи Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів Загальновиробничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	46103,62400 14335,36700 31456,33800 311,91900 4610,83240	46103,62400 14335,36700 31456,33800 311,91900 4610,83240	- - - - -
4	Розр. №6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розр. №7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розр. №8	Інші витрати	-	-	-
		Разом	50714,45640	50714,45640	-

1	2	3	4	5	6
7	Розр. №9	Прибуток	6915,54500	6915,54500	-
8	Розр. №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1383,10900	-	1383,10900
9	Розр. №11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розр. №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	963,98000	963,98000	-
11	Розр. №13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	59977,09040	58593,98140	1383,10900
12		Разом по розділу I Податок на додану вартість	-	-	-
13	Розр. №14	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	59977,09040	58593,98140	1383,10900
14		Разом по розділу II Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	11995,41808	-	11995,41808
		Всього по розділу II	71972,50848	58593,98140	13378,52708
		Всього договірної ціна (р.I + р.II)	6674,25900		
			6674,25900		
			1269,38705		1269,38705
			7943,64605		
			79916,15453		

Примітка. У вартості експлуатації машин та механізмів враховані витрати на складання та розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю: 32,374 тис. грн.



Керівник підприємства
(організації) замовника



Олександр ФРІДМАН

Замовник Управління капітального будівництва Одеської міської ради

Підрядник Приватне Акціонерне Товариство "Ремонтно-Будівельна Дільниця "Одесголовпостач""

Інформація про ціни на матеріальні ресурси на об'єкті будівництва

"Капітальний ремонт з протиаварійними роботами будівлі КНП "Дитяча міська поліклініка №6" Одеської міської ради за адресою: м.Одеса, просп.Князя Ярослава Мудрого,32а"

Ціни на матеріальні ресурси прийняті станом на 25.12.2025р.

1. Будівельні матеріали та конструкції							
№ ч.ч.	Найменування матеріального ресурсу	Одниця виміру	Кількість	Відпускна ціна (без ПДВ), грн	Транспортна складова (без ПДВ), грн	Загально-складські витрати (без ПДВ), грн	Країна походження товару*
1	Коліно 45*108x4	шт	2	513,8	53,81	11,35	Україна
2	Ceresit CD 32	кг	6,82	48	0,54	0,97	Україна
3	ISOVER ISOTEC MAT-AL (КИМ-AL) мінеральна вата для труб, 50 мм	м3	2,26	6240	82,87	126,46	Польща
4	АЛЮМІНІЄВИЙ НАПРАВЛЯЮЧИЙ F-ПОДІБНИЙ ПРОФІЛЬ 4MM L=6 M	м	8104	39,75	0,87	0,3	Польща
5	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,00308	81365,61	891,84	1645,15	Україна
6	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	2349,6	210,8	0,75	4,23	Україна
7	Акрилова фарба миюча, антибактеральна	л	885,6	252	0,75	5,06	Україна
8	Акустична підкладка під лінолеум	м2	2255	50	0,12	1	Польща

9	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0088	104534,21	315,04	2096,99	Україна
10	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	606	314	0,59	6,29	Україна
11	Ацетилген розчинений технічний, марка А	т	0,00002205	123875,05	9905,83	0	Україна
12	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00055495	203576,92	594,35	0	Україна
13	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНІ-ІV-3, БНІ-ІV, БНІ-V	т	0,05	20797,28	633,21	0	Україна
14	Блоки віконні металопластикові	м2	322,63	5254,32	10,32	105,29	Україна
15	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0873678	215300	369,25	4313,39	Китай
16	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00715	215300	451,08	4315,02	Китай
17	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,0054	215300	451,08	4315,02	Китай
18	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різби 12-[14] мм	т	0,000421177	215300	352,6	1698,43	Китай
19	Болти із шестигранною головкою, діаметр різби 12-[14] мм	т	0,1136	215300	399,63	4313,99	Китай
20	Бронеплівка на двері та вікна	м2	930	508,2	0,23	10,17	Південна Корея
21	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,000985937	15000	263,9	305,28	Україна
22	В'язальний дріт	100кг	0,040761	98600	31,5	1972,63	Україна

23	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0008343	15000	535,45	310,71	Україна
24	Вапно хлорне, марка А	т	0,0001909	51500	556,87	1041,14	Україна
25	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	33,63134	222,13	0,45	4,45	Україна
26	Відбійник кутовий Arfen CG 76 Arfen, 3 м.п. комплект	шт	42	932	0,48	18,65	Туреччина
27	Відбійник-дошка Arfen WG 200, 4 м.п. комплект	пм	276	2333	0,82	46,68	Туреччина
28	Віконна система металопластикова	м2	112,6	2725	10,32	54,71	Україна
29	Віконно-дверний блок 4850х3000(н), розсувні двері з електроприводом, алюмінієвий профіль, посилити бронеплівкою, відсутня верхня фрамуга	м2	12,125	8451	2,46	63,4	Україна
30	Віконно-дверний блок зовнішній 4850х3000(н), розсувні двері з електроприводом, алюмінієвий профіль, посилити бронеплівкою	м2	14,55	8451	2,46	63,4	Україна
31	Віконно-дверний блок, алюмінієвий профіль, посилити бронеплівкою	м2	26,57	7000	2,46	52,52	Україна
32	Віконно-дверний блок, алюмінієвий профіль, посилити бронеплівкою, відсутня верхня фрамуга для улаштування підвісної стелі	м2	95,37	6800	2,46	51,02	Україна
33	Вітражні системи	м2	36	7269,26	2,46	54,54	Україна
34	Вода	м3	43,3459027	80,4	0	0	Україна

35	Газоблок AEROSi, щільність 500 кг/м3	м3	167,691	3600	178,41	75,57	Україна
36	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 10 мм	т	0,07992	49014,69	315,04	986,59	Україна
37	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 12 мм	т	2,09274	48193,91	315,04	970,18	Україна
38	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 16-18 мм	т	2,96988	45864,32	315,04	923,59	Україна
39	Гвинти самонарізні 9мм	100шт	92,37	22	0,36	0,45	Китай
40	Гвинти самонарізні, марка SM1-35	т	0,04067154	627887,45	365,96	12565,07	Китай
41	Герметик силіконовий водостійкий	кг	46,56	615	0,54	12,31	Німеччина
42	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	16073,292	30,72	0,59	0,63	Україна
43	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	2,2523506	3570,47	540,8	82,23	Україна
44	Гіпсокартон стіновий KNAUF 12,5мм	м2	24,15	135	4,13	2,78	Україна
45	Глухари	100шт	0,385	1124,77	0	0	Україна
46	Гофротруба стандарт Д 16 мм 100 м 220	м	1100	12,06	0,09	0,24	Туреччина
47	Грати штамповані нерегульовані, 800х800 мм	м2	0,64	632,52	1,93	12,69	Україна
48	Грязьовики із сталевих труб та товстостінової сталі, зовнішній діаметр вхідного патрубка 159 мм, зовнішній діаметр корпусу 325 мм	шт	2	8472,42	57,77	170,6	Україна
49	Гучномовець настінного типу ЗАС 100 ПН	комплект	35	4750	3,22	95,06	Німеччина
50	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000628394	95571,77	674,67	1924,93	Україна

51	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	2104,614	61,95	0,86	1,26	Україна
52	Ґрунтовка глибокопроникна Seresit СТ 17	л	38,82	63,66	0,59	1,29	Україна
53	Ґрунтовка для вибираючих бетонних і цементно-піщаних основ Tіomst R 777	кг	403,85	142,59	0,59	2,86	Україна
54	Двері металеві 0,9х2,2 , з вентиляційною решікою з межею вогнестійкості EI.60	шт	1	16650	27,5	125,08	Україна
55	Двері металеві 1х2,2 , з вентиляційною решікою з межею вогнестійкості EI.60	шт	3	16650	27,5	125,08	Україна
56	Дверний блок зовнішній металевий глухий 1000х2200	шт	1	26950	94,22	202,83	Україна
57	Дверний блок металевий глухий 950х2100	шт	5	13440	94,22	101,51	Україна
58	Дверний блок металевий глухий 950х2100) з межею вогнестійкості EI60	шт	1	18562,5	94,22	139,93	Україна
59	Дверний блок під індивідуальне замовлення, металопластик	м2	332,66	6034	10,32	120,89	Україна
60	Дерев'яні деталі рилтувань	м3	0,14316	13614,03	299,49	278,27	Україна
61	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	4934,16	254,21	0,67	5,1	Україна
62	Доводчик дверний	шт	4	1797	1,72	35,97	Китай

63	Дошки необрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	0,0066	14000	263,9	285,28	Україна
64	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00506261	10987,41	263,9	225,03	Україна
65	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,01	15000	263,9	305,28	Україна
66	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,005508	15000	263,9	305,28	Україна
67	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,09504	15000	263,9	305,28	Україна
68	Дошки підвіконні пластикові	м	178,5	270	1,38	5,43	Україна
69	Дрантя	кг	58,47515	0	0	0	Україна
70	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0000471	290300	315,04	5812,3	Китай
71	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	2,2	62,84	0,32	1,26	Україна
72	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	32,56	190	0,32	3,81	Китай
73	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0003807	183000	315,04	3666,3	Китай

74	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм	т	0,00552	183000	315,04	3666,3	Китай
75	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00036	183000	315,04	3666,3	Китай
76	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,04048	183000	315,04	3666,3	Китай
77	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0231	183000	402,75	3668,06	Китай
78	Дюбель 6 мм x 40 мм в комплекті	1000 шт	1,341	1200	0	0	Україна
79	Дюбель 6/42мм	100шт	10,97	80	0,36	1,61	Україна
80	Дюбель з каліброваною головкою 4x100 мм	100шт	4,44	139,58	0,36	2,8	Україна
81	Дюбель з розпірною гайкою ДГ	100шт	2,25	527,24	0,48	10,55	Україна
82	Дюбелі фасадні	100 шт	4,4	580,1	1,48	11,63	Польща
83	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	162,08	661,36	1,48	13,26	Польща
84	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	2721,7916	12,15	0,03	0,24	Польща
85	Дюбель-шуруп 6x40мм	шт	2318,085	0,28	0	0,01	Україна
86	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками	100шт	4,975004	704,8	0,36	14,1	Польща
87	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	1490,5	142,59	0,59	2,86	Україна
88	Електроди, діаметр 2 мм, марка E42	т	0,000382888	112526,23	406,76	2258,66	Україна
89	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,04664916	55585,27	406,76	1119,84	Україна

90	Електроди, діаметр 4 мм, марка E46	т	0,00382888	94724,79	406,76	1902,63	Україна
91	Електроди, діаметр 4 мм, марка E50A	т	0,00592	46200	406,76	932,14	Україна
92	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42A	т	0,0063694	60234,01	406,76	1212,82	Україна
93	Електроди, діаметр 6 мм, марка E42	т	0,0004293	54774,48	406,76	1103,62	Україна
94	Електроди, діаметр 6 мм, марка E46	т	0,0001944	56960,21	406,76	1147,34	Україна
95	Елементи із профільної сталі - Труба 40 х60 х4мм	т	0,0832	67800	315,04	1362,3	Україна
96	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0037696	143642,02	674,67	2886,33	Україна
97	Жмут смоляний	кг	19,6	71,76	0,36	1,44	Україна
98	З'єднувач однорівневий «Краб» для CD профілю	100шт	7,16	1680	22,96	34,06	Україна
99	Загальний інформатор про об'єкти та послуги в приміщенні, обов'язково дублювання всієї інформації в тактильному вигляді та шрифтом Брайля. Станіонарний комплект (мнемосхема, ложемент зі знаком «Інформація»)	100шт	0,08	1240000	0,21	24800	Україна
100	Заглушка 89х3,5мм	шт	6	192,36	0,09	3,85	Україна
101	Захист для швів та плити Ceresit CT 10	л	10,9	251,87	0,54	5,05	Україна
102	Звукоізоляційна стрічка з пінополіуретану	пм	156,24	239	0,01	4,78	Україна
103	Кабель "вита пара" - 4х2х0,5мм2	м	25	21	0,02	0,42	Україна
104	Кабель вогнестійкий 1х2х0.8 J-Y(St)Y	1000м	0,5	13500	114,38	272,29	Україна
105	Кабель вогнестійкий 1х2х0.8 JE-H(St)H FE180/E30	м	400	18,03	0,24	0,37	Україна

106	Кабель силовий 3х1,5 КОРКНС FRNF FE180/ЕК30 (НХН-FE180)	м	40	52,65	0,24	1,06	Україна
107	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм ² , діаметр 5,5 мм	10м	0,017900014	673,85	10,09	13,68	Україна
108	Канати прядив'яні просочені	т	0,000095722	223487,19	360,38	4476,95	Україна
109	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000676717	37092,34	315,04	748,15	Україна
110	Кисень технічний газоподібний	м3	15,368929	53,17	6,64	1,2	Україна
111	Клапани вогнезатримуючі КРУ-1N-O-N-100	шт	6	2172	2,01	43,48	Україна
112	Клапани вогнезатримуючі КРУ-1N-O-N-125	шт	2	2986,8	2,42	59,78	Україна
113	Клапани вогнезатримуючі КРУ-1N-O-N-160	шт	3	3206,4	4,03	64,21	Україна
114	Клапани вогнезатримуючі КРУ-1N-O-N-200	шт	7	3591,1	4,83	71,92	Україна
115	Клапани вогнезатримуючі КРУ-1N-O-N-250	шт	1	39270,8	6,44	785,54	Україна
116	Клей для газоблоку Полірем 151 (Ролігет 151) (25 кг) (витрати клею на перемички на всі поверхи)	кг	45	7,28	0,56	0,16	Україна
117	Клей для гіпсокартона Кнауф PERLFIX	кг	10100	11,34	0,54	0,24	Україна
118	Клей для кварцвінілу пвх хв резинових покриттів Ceresit K188E 12 кг	кг	1025	373,33	0,55	7,48	Україна

119	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	18126,862	14,88	0,56	0,31	Україна
120	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	283,4	15,59	0,56	0,32	Україна
121	Коліно 90* 133x4,0	шт	11	531,45	53,81	11,71	Україна
122	Коліно 90* 159x4,5	шт	10	620,04	53,81	13,48	Україна
123	Коліно 90* 89x3,5	шт	12	442,89	53,81	9,93	Україна
124	Коліно 90*108x4	шт	13	513,75	53,81	11,35	Україна
125	Колоди будівельні	м3	0,03168	15000	307,17	306,14	Україна
126	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1258,57653	149,71	0,56	3,01	Україна
127	Комерційний гетерогенний медичний лінолеум(зносостійкий) Gerflor Taralay Impression Cornett	м2	2091	1389	1,63	27,81	Франція
128	Комплект накидних гайок для насосу	к-т	4	1151,66	0,18	23,04	Німеччина
129	Конструкция запорная шаровая стальная Ду150Ру16	шт	2	12554	34,23	251,76	Україна
130	Крани кульові Ду20 Ру16 "Danfoss"	шт	12	543	0,04	10,86	Італія
131	Крани кульові Ду25 Ру16 "Danfoss"	шт	2	630,3	0,08	12,61	Італія
132	Кріплення	кг	440	240,5	0,33	4,82	Україна
133	Кріплення для труб D 16 сіре (100 шт)	шт	9	87,15	0	1,74	Україна
134	Кронштейни вирівнювальні	шт	8104	278	0,14	5,56	Україна
135	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	7,95755	122	0,15	0,98	Україна
136	Кут зовнішній / внутрішній	м	1114,3	215	0,87	1,62	Польща

137	Куточок пристінний металевий для підвісної стелі	м	842,94	71,52	0,05	1,43	Україна
138	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	3405,85	160,21	4,35	3,29	Україна
139	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,00648	15000	307,17	306,14	Україна
140	Маркувальна табличка в тактильному вигляді та шрифтом Брайля	100шт	1,84	10340	0,21	206,8	Україна
141	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,01442439	75700,08	605,06	1526,1	Україна
142	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	44,1855	134,06	0,61	2,69	Україна
143	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,2207	120216,11	605,06	2416,42	Україна
144	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,033696	48610,41	605,06	984,31	Україна
145	Мембрана супердифузійна Євробар'єр Q160 Jufa	м2	2329,9	63,03	0,23	1,27	Чехія
146	Металева касета , 600х600 мм	шт	2168	142	14,74	1,18	
147	Металеві прокладки	т	0,036	27271,37	430,94	554,05	Україна
148	Мнемосхема тактильна "План евакуації під час пожежі"	100шт	0,09	152000	0,21	3040	Україна
149	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	96,359643	338,84	0,49	6,79	Естонія
150	Монтажний комплект	компл	1	800	0	16	Україна
151	Накладка на сходинок с ПВХ з гумовими світловідбивними вставками	100м	0,8181	1220	0,5	24,41	Україна

152	Настінна решітка з клапаном регулювання витрат повітря, 150x150	шт	19	579,8	0,54	11,61	Україна
153	Настінна решітка з клапаном регулювання витрат повітря, 200x200	шт	4	809,9	0,54	16,21	Україна
154	Настінна решітка з клапаном регулювання витрат повітря, 300x150	шт	1	919,1	0,54	18,39	Україна
155	Настінна решітка з клапаном регулювання витрат повітря, 300x200	шт	4	1081,6	0,54	21,64	Україна
156	Нащільник сталевий	м	243,12	85	0,87	0,64	Польща
157	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,00095722	99840,55	413,58	751,91	Україна
158	Оліфа натуральна	кг	0,31115	343,75	0,62	0	Україна
159	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	43,9024	935,88	8,65	18,89	Україна
160	Опори ковзаючі - 13 од	т	0,4191	1476,26	413,58	14,17	Нідерланди
161	Оцинковані покрівельні саморізи для профнастилу	шт	40	0,77	0	0,02	Україна
162	Очіс льняний	т	0,90867515	37162,8	467,19	752,6	Україна
163	Папір шліфувальний	м2	261,031	345,18	0,06	6,9	Україна
164	Перехід, 159x4,5x108x4	10шт	0,4	142,85	1,29	2,88	Україна
165	Підвіс для підвісної стелі	100шт	6,244	383,33	13,29	0	Україна
166	Підвісі в комплекті	100шт	2,954	560	22,96	11,66	Україна
167	Піна монтажна	л	168,856502	330,46	0,3	6,62	Естонія
168	Пластмасові хрестики Hardy 2 мм 75 шт./уп	шт	89	0	0	0	

169	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	7,0045	2307,28	49,67	47,14	Україна
170	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	7,59625	3125,4	82,87	64,17	Україна
171	Плити теплоізоляційні мінераловатні товщ. 100мм	м2	2185,615	554,76	7,71	11,25	Україна
172	Плитки керамогранит	м2	10,2	519	15,58	10,69	Україна
173	Плитки керамічні для підлог с рифленою поверхністю	м2	2042,142	519	13,99	10,66	Туреччина
174	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однobarвні] без завалу	м2	937,7951	722,23	8,01	14,6	Україна
175	Плитки керамогранит фасадні 600х600	м2	55,045	439	10,69	8,99	Україна
176	Плівка поліетиленова	м2	2356,35	12,74	0,23	0,26	Україна
177	Плінтус коннелюрний для лінолеуму	м	1780	207,2	0,82	4,16	Україна
178	Плінтуси керамічні	м	1670	78	15,58	1,87	Україна
179	Повітровідвідники автоматичні Ду15 "Danfoss"	шт	6	282,41	0,11	5,65	Данія
180	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	203,5	390	2,13	7,84	Україна

181	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	55,8	390	2,54	7,85	Україна
182	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	27	390	3,02	7,86	Україна
183	Повітророзподільник	шт	55	416	0,24	8,32	Україна
184	Поворотная заслонка Ду150 Ру16 "Danfoss"	шт	2	1261,88	34,23	25,92	Данія
185	Показчик	шт	201	250,89	0,18	5,02	Україна
186	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00254	50108,74	399,63	1010,17	Україна
187	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,964971	4895,27	440,19	106,71	Україна
188	Поручень WG 145, захисний відбійник з алюмінієвим профілем для стін і кутів, кратно 4 м.п.	пм	100	1771,33	0,82	35,44	Туреччина
189	Припої опов'яно-свинцеві безсур'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,0009	1214263,68	315,04	24291,57	Україна
190	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2	1000м	0,175	7698,18	0	0	Україна
191	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,28	119,91	0,45	2,41	Україна

192	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 150 мм	1000шт	0,004	51150	25,23	1023,5	Україна
193	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,002	51150	80,55	1024,61	Україна
194	Пропан-бутан технічний	м3	0,5739118	192,85	9,94	4,06	Україна
195	Пропан-бутанова суміш	т	0,00392	69395,88	846,55	1404,85	Україна
196	Профілі металеви оцинковані 28/27	м	1020,44	43,4	0,87	0,33	Україна
197	Профілі металеви оцинковані 60/27	м	2470,67	49,87	0,87	0,38	Україна
198	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні прямокутні 100х60х4	м	22,98	350,64	3,15	7,08	Україна
199	Профнастил покрівельний НС-20П, товщина листа 0,6 мм	м2	9,4	250	1,73	5,03	Україна
200	Рентгенозахисні двері 2200х700 мм, до 2,0 мм Pb	шт	2	37000	27,5	277,71	Україна
201	Рентгенозахисні двері 2200х900 мм, до 2,0 мм Pb	шт	1	31625	27,5	237,39	Україна
202	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	2,630188	1816,66	861,83	53,57	Україна
203	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,22942	2284,14	861,83	62,92	Україна
204	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	126,57486	2657,73	861,83	70,39	Україна
205	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,099	2054,09	861,83	58,32	Україна
206	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	253,549	2420,69	861,83	65,65	Україна
207	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,1612	2502,51	861,83	67,29	Україна

208	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	0,056625	2616,24	861,83	69,56	Україна
209	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	17,801637	2451,96	861,83	66,28	Україна
210	Розчинник, марка Р-4	т	0,000057433	71664,02	674,67	1446,77	Україна
211	Розширювальний бак (гідроаккумулятор) 300 л Reflex Reflex DE 10 бар	шт	1	32049,91	12,68	641,25	Німеччина
212	Розширювальний бак для систем опалення Reflex N 500, 6 бар (8218300)	шт	1	29420,41	12,68	588,66	Німеччина
213	Ролетні системи	м2	57,18	3100	0	62	Україна
214	Рядно	м2	0,9	86,01	0,16	1,72	Україна
215	Сайдинг сталевий с полімерним покриттям	м2	2390,68	541	1,76	10,86	Україна
216	Самовирівнювальна Seresit Thomsit DX 0,5-10 мм	кг	36900	21,22	0,59	0,44	Україна
217	Саморізи 3,5х25 мм	шт	9895	0,38	0	0,01	Китай
218	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	6951	0,36	0	0,01	Китай
219	Саморізи 4,2х16 мм	шт	81040	0,46	0	0,01	Китай
220	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	8226,715454	68	0,35	1,37	Україна
221	Сітка москітна	м2	340	400	0,91	8,02	Україна
222	Сітка плетена з квадратними чарунками N 12 без покриття	м2	213,51	216,17	0,91	4,34	Україна
223	Сітка шпугатурна скловолокниста	м2	62,67	37,63	0,09	0,75	
224	Скlostрічка	мм	1277,68	183,72	0,01	3,67	
225	Скоби будівельні	кг	12,504	44,33	0,44	0,9	Україна
226	Сталеві деталі рилтувань	т	0,687168	142588,53	371,37	1072,2	Україна
227	Сталь листова	т	0,0054	52293,81	315,04	394,57	Україна
228	Стрижнева арматура А-І, діаметр 12 мм	100кг	0,0216	3620,25	31,5	73,04	Україна

229	Стрижнева арматура А-І, діаметр 8 мм	100кг	11,097	3620,25	31,5	73,04	Україна
230	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	152,7358	441,41	0,88	8,85	Бельгія
231	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,040025	69155,82	356,81	1390,25	Україна
232	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	654	24,16	0,59	0,5	Україна
233	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	4196,7	9,91	0,56	0,21	Україна
234	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], круїльність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,3672	2998,5	940,18	78,77	Україна
235	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], круїльність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,82215	3802,12	940,18	94,85	Україна
236	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В30 [М400], круїльність заповнювача 10 мм і менше	м3	124,032	6834,98	705,13	150,8	Україна
237	Т-профілі металеві основні напрямні, довжина 3,6 м	м	741,475	43,98	0,05	0,88	Україна
238	Т-профілі металеві поперечні, довжина 0,6 м	м	741,475	44,44	0,05	0,89	Україна
239	Т-профілі металеві поперечні, довжина 1,2 м	м	1482,95	43,75	0,05	0,88	Україна

240	Тактильна плитка полімерпіщана направляючі 30х30 см	шт	621	195	3,57	3,97	Україна
241	Тактильна плитка полімерпіщана попереджувальна 30х30см	шт	234	195	3,57	3,97	Україна
242	Теплоізоляція мінераловатна з алюмінізованим покриттям, товщиною 50 мм	м2	96,8	533	0,99	10,68	Україна
243	Тривожна кнопка	шт	4	2929	0,04	58,58	Україна
244	Труба сталева водогазопровідна оцинкована Д32х3,2мм	м	2,5	95,89	0,87	0,73	Україна
245	Труба сталева водогазопровідна оцинкована Д40х3,5мм	м	5	112,72	1,06	0,85	Україна
246	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	17	142,95	0,26	1,07	Україна
247	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	3,3	323	2,96	2,44	Україна
248	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	18,5	368,44	3,24	2,79	Україна
249	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 133мм, товщина стінки 4 мм.	м	13	488,15	4,6	3,7	Україна
250	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	20	634,5	5,42	4,8	Україна

251	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	3,2	1245,37	9,92	9,41	Україна
252	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 6 мм	м	0,6	1860,05	12,44	14,04	Україна
253	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 6 мм	м	0,6	2350,54	14,87	17,74	Україна
254	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	3	101,55	0,59	0,77	Україна
255	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 4 мм	м	3	194,14	1,19	1,46	Україна
256	Трубка лінооксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	4,5	640,63	0,44	12,82	Україна
257	Тяга підвіс спиця для гіпсокартону	100шт	2,954	470	22,96	9,86	Україна
258	Тяга підвісу для підвісної стелі	100шт	6,244	165,2	13,29	3,57	Україна
259	Уайт-спірит	т	0,00027776	112037	722,86	2255,2	Україна
260	Фланець сталевий приварний розточений під бурту втулку 1-150-16	шт	12	300,3	0,18	6,01	Китай
261	Фланець сталевий приварний розточений під бурту втулку 1-100-16	шт	4	189,42	0,18	3,79	Китай

262	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	4	390,8	0,69	7,83	Україна
263	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	317,5	0,83	6,37	Україна
264	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	8	205,39	2,67	4,16	Україна
265	Хрестики для керамічної плитки	100 шт	84,89	46,2	0	0	Україна
266	ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС (СЛОВЕНІЯ) ДЛЯ ОПАЛЕННЯ VDMT 32-80-180	шт	1	2896,5	2,01	57,97	Словенія
267	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,000094	72411,67	369,25	1455,62	Китай
268	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,038176	72411,67	369,25	1455,62	Китай
269	Цвяхи будівельні з конічною головою 4,0x100 мм	т	0,0003807	72411,67	399,63	1456,23	Китай
270	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,6x50 мм	т	0,190368909	72411,67	399,63	1456,23	Китай
271	Цвяхи дріт'яні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0x100 мм	т	0,033105	73186,98	399,63	1471,73	Китай
272	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	2,092356	7975,05	1195,73	183,42	Україна
273	Циркуляційний насос GHN 32/85-180	шт	1	16107	2,01	322,18	Словенія
274	Циркуляційний насос IMP Pumps GHN 25/60 130 мм (AKV-979521703)	шт	2	5108,33	2,01	102,21	Словенія
275	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,001857007	32942,46	315,04	249,43	Україна

276	Шпаклівка №10-14 із сталі марки 18сп	т	0,08244	61861,34	315,04	466,32	Україна
277	Шпаклівка Fireboard-Sprachel	кг	3985,2	40	4,13	0,88	
278	Шпаклівка епоксидна	кг	0,82	986,6	0,64	19,74	Греція
279	Шпаклівка полімерцементна	кг	40,41205	141,36	0,64	2,84	Україна
280	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,009	67980,04	399,63	1367,59	Китай
281	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00125145	58670,58	399,63	1181,4	Китай
282	Шити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,33615	660,14	6,06	13,32	Україна


Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених МКУ (ст. 36 Митного Кодексу України).

Замовник



Л.В. Диремев

Підрядник



О.М. Фрідман